
ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA

REFORMA INTERNA DO PAVIMENTO TÉRREO DA AMAVI

FINALIZAÇÃO DO BLOCO 2 DA AMAVI ( CIS AMAVI)

Proprietário: Endereço:

Rua XV de Novembro, nº 737, Centro, Rio do Sul/SC

Descrição: Resumo das Áreas: BDI: 20,34%

Trata-se da reforma interna do pavimento térreo da AMAVI Terreo 210,95 m² Data Base: MAI/2024

Referência orçamento: CIS 256,53 m² Revisão: R00

SINAPI - MAIO/2024 - SEM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 14/06/2024 00:07:59 - DATA DE RT: 13/06/2024 Valor: 313.804,51R$     

ITEM SERVIÇO UN QUANT.  CUSTO BDI  PREÇO PREÇO TOTAL CÓDIGO FONTE

1 DEMOLIÇÕES ∑ 4.540,63R$              

1.1 Remoções

1.1.1
Remoção de instalação eletrica aparente, (eletrodutos, 

tomadas, canaletas e dutos, de forma manual)
CJ 1,00 415,26R$          20,34% 499,72R$          499,72R$                        CEL408 COMPOSIÇÃO

1.1.2 Remoção do cabeamento existente do pavto terreo. CJ 1,00 415,26R$          20,34% 499,72R$          499,72R$                        CEL408.1 COMPOSIÇÃO

1.1.3 Remoção da Caixa de Passagem (rede lógica) CJ 1,00 195,90R$          20,34% 235,75R$          235,75R$                        CEL407 COMPOSIÇÃO

1.1.4 Remoção de louças, de forma manual UN 4,00 13,79R$           20,34% 16,59R$           66,36R$                         97663 SINAPI-C

1.1.5 Remoção de forro de alumínio, de forma manual M2 2,48 26,57R$           20,34% 31,97R$           79,29R$                         97645 SINAPI-C

1.1.6 Remoção de esquadrias, de forma manual M2 40,88 26,57R$           20,34% 31,97R$           1.306,93R$                     97645 SINAPI-C

1.2 Demolições nas paredes

1.2.1
Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada 

com martelete
M2 27,78 7,04R$             20,34% 8,47R$             235,30R$                        97634 SINAPI-C

1.2.2
Demolição de tijolo de vidro, de forma manual, sem 

reaproveitamento
M3 0,09 185,33R$          20,34% 223,03R$          20,07R$                         97623 SINAPI-C

1.2.3
Demolição de parede de tijolo, de forma mecanizada com 

martelete
M3 8,17 64,40R$           20,34% 77,50R$           633,18R$                        97625 SINAPI-C

1.2.4
Demolição de contenção de concreto maciça, de forma 

mecanizada com martelete
M3 0,59 184,07R$          20,34% 221,51R$          130,69R$                        97627 SINAPI-C

1.3 Demolições no piso

1.3.1
Demolição de piso de concreto simples, de forma 

mecanizada com martelete
M3 1,27 109,40R$          20,34% 131,65R$          167,20R$                        104790 SINAPI-C

1.3.2
Execução de furos no piso de concreto, de forma 

mecanizada com martelete
M3 1,60 109,40R$          20,34% 131,65R$          210,64R$                        104790 SINAPI-C

1.4 Fechamento da escada (tapume)

1.4.1
Tapume em Madeira Compensada, com Pintura a Cal, 

Chapa 6mm, 
M2 3,75 101,00R$          20,34% 121,54R$          455,78R$                        98458 SINAPI-C

2 FUNDAÇÕES ∑ 2.432,17R$              

2.1 Sapata corrida dos banheiros

2.1.1 Escavação manual para sapata corrida M3 1,20 110,35R$          20,34% 132,80R$          159,36R$                        96527 SINAPI-C

2.1.2
Lastro com material granular, aplicado em sapata corrida, 

espessura de 5 cm
M3 0,15 225,90R$          20,34% 271,85R$          40,78R$                         96622 SINAPI-C

2.1.3
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para 

sapata corrida, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações
M2 1,90 77,87R$           20,34% 93,71R$           178,05R$                        104927 SINAPI-C

2.1.4
Armação de sapata corrida utilizando aço CA-50 de 8,0 mm, 

corte, dobra e montagem, incluso espaçadores
KG 11,00 14,51R$           20,34% 17,46R$           192,06R$                        104918 SINAPI-C

2.1.5
Armação de sapata corrida utilizando aço CA-60 de 5,0 mm, 

corte, dobra e montagem, incluso espaçadores
KG 2,70 17,31R$           20,34% 20,83R$           56,24R$                         104916 SINAPI-C

2.1.6

Concretagem de sapata corrida, Fck 25 MPa, incluso 

preparo em betoneira, lançamento, adensamento e 

acabamento

M3 0,51 713,73R$          20,34% 858,90R$          438,04R$                        CED001 COMPOSIÇÃO

2.1.7

Alvenaria de blocos de concreto de 14x19x39 cm e 

argamassa de assentamento com preparo em betoneira, 

para embasamento

M2 2,24 106,34R$          20,34% 127,97R$          286,65R$                        103318 SINAPI-C

2.2 Sapata corrida da sala de reuniões/corredor

2.2.1 Escavação manual para sapata corrida M3 1,03 110,35R$          20,34% 132,80R$          136,78R$                        96527 SINAPI-C

2.2.2
Lastro com material granular, aplicado em sapata corrida, 

espessura de 5 cm
M3 0,13 225,90R$          20,34% 271,85R$          35,34R$                         96622 SINAPI-C

2.2.3
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para 

sapata corrida, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações
M2 1,46 77,87R$           20,34% 93,71R$           136,82R$                        104927 SINAPI-C

2.2.4
Armação de sapata corrida utilizando aço CA-50 de 8,0 mm, 

corte, dobra e montagem, incluso espaçadores
KG 7,70 14,51R$           20,34% 17,46R$           134,44R$                        104918 SINAPI-C

2.2.5
Armação de sapata corrida utilizando aço CA-60 de 5,0 mm, 

corte, dobra e montagem, incluso espaçadores
KG 1,90 17,31R$           20,34% 20,83R$           39,58R$                         104916 SINAPI-C

2.2.6

Concretagem de sapata corrida, Fck 25 MPa, incluso 

preparo em betoneira, lançamento, adensamento e 

acabamento

M3 0,44 713,73R$          20,34% 858,90R$          377,92R$                        CED001 COMPOSIÇÃO

2.2.7

Alvenaria de blocos de concreto de 14x19x39 cm e 

argamassa de assentamento com preparo em betoneira, 

para embasamento

M2 1,72 106,34R$          20,34% 127,97R$          220,11R$                        103318 SINAPI-C

3 PISO DE CONCRETO ∑ 18.811,15R$            

3.1
Impermeabilização de parede com argamassa polimérica, 3 

demãos
M2 19,19 34,25R$           20,34% 41,22R$           791,01R$                        98555 SINAPI-C

3.2
Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra 

britada n.2), espessura de 10 cm (em média)
M3 15,55 190,97R$          20,34% 229,81R$          3.573,55R$                     100324 SINAPI-C

3.3
Armação para execução de piso de concreto com uso de 

tela Q-92
KG 249,88 15,11R$           20,34% 18,18R$           4.542,82R$                     97088 SINAPI-C

3.4
Concretagem de piso de concreto, Fck 25 MPa, incluso 

lançamento, adensamento e acabamento
M3 11,82 654,06R$          20,34% 787,10R$          9.303,52R$                     CED002 COMPOSIÇÃO

3.5 Acréscimo sapata corrida churrasqueira e escada

3.5.1
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para 

sapata corrida, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações
M2 0,85 77,87R$           20,34% 93,71R$           79,65R$                         104927 SINAPI-C

3.5.2
Armação de sapata corrida utilizando aço CA-50 de 8,0 mm, 

corte, dobra e montagem, incluso espaçadores
KG 14,00 14,51R$           20,34% 17,46R$           244,44R$                        104918 SINAPI-C

3.5.3
Armação de sapata corrida utilizando aço CA-60 de 5,0 mm, 

corte, dobra e montagem, incluso espaçadores
KG 1,30 17,31R$           20,34% 20,83R$           27,08R$                         104916 SINAPI-C

3.5.4

Concretagem de sapata corrida, Fck 25 MPa, incluso 

preparo em betoneira, lançamento, adensamento e 

acabamento

M3 0,29 713,73R$          20,34% 858,90R$          249,08R$                        CED001 COMPOSIÇÃO
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ITEM SERVIÇO UN QUANT.  CUSTO BDI  PREÇO PREÇO TOTAL CÓDIGO FONTE

ORÇAMENTO DA REFORMA DO PVTO TÉRREO DO BLOCO PRINCIPAL  DA AMAVI 4 FECHAMENTOS ∑ 13.841,22R$            

4.1 Impermeabilização

4.1.1

Impermeabilização sobre piso/baldrame com manta asfáltica 

com maçarico, uma camada, inclusive aplicação de primer 

asfáltico, e=4mm

M2 3,74 130,94R$          20,34% 157,57R$          589,31R$                        98546 SINAPI-C

4.1.2
Impermeabilização de parede com argamassa polimérica, 3 

demãos
M2 20,58 34,25R$           20,34% 41,22R$           848,31R$                        98555 SINAPI-C

4.2 Alvenaria

4.2.1

Alvenaria de vedação de tijolos 11,5x19x29 cm (espessura 

11,5 cm) e argamassa de assentamento com preparo em 

betoneira

M2 48,50 84,07R$           20,34% 101,17R$          4.906,75R$                     CED003 COMPOSIÇÃO

4.2.2
Verga / contraverga moldada in loco em concreto, espessura 

de 10 cm, incluso concreto, fôrmas e aço
M 14,40 79,72R$           20,34% 95,94R$           1.381,54R$                     CED004 COMPOSIÇÃO

4.2.3
Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com 

argamassa.
M 18,30 12,63R$           20,34% 15,20R$           278,16R$                        93200 SINAPI-C

4.3 Reboco

4.3.1
Chapisco aplicado manualmente em paredes internas, com 

colher de pedreiro
M2 90,94 4,88R$             20,34% 5,87R$             533,82R$                        87879 SINAPI-C

4.3.2
Chapisco aplicado manualmente em paredes externas, com 

colher de pedreiro
M2 4,00 4,88R$             20,34% 5,87R$             23,48R$                         87879 SINAPI-C

4.3.3
Reboco para cerâmica, aplicado manualmente em paredes 

internas, e =17,5mm, com taliscas
M2 90,94 42,42R$           20,34% 51,05R$           4.642,49R$                     87527 SINAPI-C

4.3.4
Reboco para pintura, aplicado manualmente em paredes 

externas, e =17,5mm, com taliscas
M2 4,00 39,09R$           20,34% 47,04R$           188,16R$                        87529 SINAPI-C

4.4 Alteração das aberturas existentes

4.4.1
Corte de parede de alvenaria com serra mármore e 

demolição manual
M 6,00 8,99R$             20,34% 10,82R$           64,92R$                         CAR014 COMPOSIÇÃO

4.4.2 Aço CA-60 5.0 mm KG 2,14 9,85R$             20,34% 11,85R$           25,36R$                         92800 SINAPI-C

4.4.3 Requadro de parede de alvenaria com argamassa M2 6,00 49,71R$           20,34% 59,82R$           358,92R$                        CED980 COMPOSIÇÃO

5 REDE SANITÁRIA ∑ 3.375,56R$              

5.1 Banheiros

5.1.1
Rasgo linear manual em alvenaria, para instalações de 

esgoto
M 1,50 9,94R$             20,34% 11,96R$           17,94R$                         91222 SINAPI-C

5.1.2
Chumbamento linear em alvenaria, para instalações de 

esgoto
M 1,50 25,73R$           20,34% 30,96R$           46,44R$                         90467 SINAPI-C

5.1.3
Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, 

fornecido e instalado
M 3,00 36,34R$           20,34% 43,73R$           131,19R$                        89714 SINAPI-C

5.1.4
Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, 

fornecido e instalado
M 4,00 21,33R$           20,34% 25,67R$           102,68R$                        89711 SINAPI-C

5.1.5
Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, 

fornecido e instalado
M 2,00 26,08R$           20,34% 31,38R$           62,76R$                         89712 SINAPI-C

5.1.6
Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 150 x 50 mm, junta soldável, 

fornecida e instalada
UN 4,00 73,86R$           20,34% 88,88R$           355,52R$                        104328 SINAPI-C

5.1.7
Bucha de redução longa, PVC, serie normal, esgoto predial, 

DN 50 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado
UN 2,00 9,73R$             20,34% 11,71R$           23,42R$                         89546 SINAPI-C

5.1.8
Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 

40 mm, junta soldável, fornecido e instalado
UN 3,00 12,63R$           20,34% 15,20R$           45,60R$                         89728 SINAPI-C

5.1.9
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 

mm, junta elástica, fornecido e instalado
UN 2,00 26,46R$           20,34% 31,84R$           63,68R$                         89746 SINAPI-C

5.1.10
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 

mm, junta elástica, fornecido e instalado
UN 3,00 15,08R$           20,34% 18,15R$           54,45R$                         89732 SINAPI-C

5.1.11
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 

mm, junta elástica, fornecido e instalado
UN 3,00 25,84R$           20,34% 31,10R$           93,30R$                         89744 SINAPI-C

5.1.12
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 

mm, junta soldável, fornecido e instalado
UN 3,00 10,45R$           20,34% 12,58R$           37,74R$                         89724 SINAPI-C

5.1.13
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 

mm, junta soldável, fornecido e instalado
UN 3,00 10,45R$           20,34% 12,58R$           37,74R$                         89724 SINAPI-C

5.1.14
Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 

100 mm, junta elástica, fornecido e instalado
UN 2,00 45,65R$           20,34% 54,94R$           109,88R$                        89797 SINAPI-C

5.1.15
Redução excêntrica, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 

100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado
UN 2,00 30,66R$           20,34% 36,90R$           73,80R$                         89673 SINAPI-C

5.1.16
Tê, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, 

junta elástica, fornecido e instalado
UN 2,00 39,64R$           20,34% 47,70R$           95,40R$                         89796 SINAPI-C

5.2 Cozinha e Lavação

5.2.1
Rasgo linear manual em alvenaria, para instalações de 

esgoto
M 1,50 9,94R$             20,34% 11,96R$           17,94R$                         91222 SINAPI-C

5.2.2
Rasgo linear mecanizado em concreto, para instalações de 

esgoto
M 0,60 8,30R$             20,34% 9,99R$             5,99R$                           104787 SINAPI-C

5.2.3
Chumbamento linear em alvenaria, para instalações de 

esgoto
M 2,10 25,73R$           20,34% 30,96R$           65,02R$                         90467 SINAPI-C

5.2.4
Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, 

fornecido e instalado
M 2,00 21,33R$           20,34% 25,67R$           51,34R$                         89711 SINAPI-C

5.2.5
Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, 

fornecido e instalado
M 8,00 26,08R$           20,34% 31,38R$           251,04R$                        89712 SINAPI-C

5.2.6
Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, 

fornecido e instalado
M 7,00 32,22R$           20,34% 38,77R$           271,39R$                        89713 SINAPI-C

5.2.7
Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 150 x 50 mm, junta soldável, 

fornecida e instalada
UN 1,00 73,86R$           20,34% 88,88R$           88,88R$                         104328 SINAPI-C

5.2.8
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 

mm, junta elástica, fornecido e instalado
UN 3,00 15,08R$           20,34% 18,15R$           54,45R$                         89732 SINAPI-C

5.2.9
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 

mm, junta elástica, fornecido e instalado
UN 1,00 21,91R$           20,34% 26,37R$           26,37R$                         89739 SINAPI-C

5.2.10
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 

mm, junta soldável, fornecido e instalado
UN 2,00 10,45R$           20,34% 12,58R$           25,16R$                         89724 SINAPI-C

5.2.11
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 

mm, junta elástica, fornecido e instalado
UN 4,00 14,53R$           20,34% 17,49R$           69,96R$                         89731 SINAPI-C

5.2.12
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 

mm, junta soldável, fornecido e instalado
UN 1,00 10,45R$           20,34% 12,58R$           12,58R$                         89724 SINAPI-C

5.2.13
Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 

50 mm, junta elástica, fornecido e instalado
UN 1,00 24,51R$           20,34% 29,50R$           29,50R$                         89785 SINAPI-C

5.2.14
Junção de redução, PVC, série normal, esgoto predial, DN 

75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado
UN 1,00 30,89R$           20,34% 37,17R$           37,17R$                         104343 SINAPI-C

5.2.15
Caixa de gordura pequena (capacidade: 19 l), circular, em 

PVC, diâmetro interno = 0,30 m
UN 1,00 398,00R$          20,34% 478,95R$          478,95R$                        98110 SINAPI-C

5.3 Dreno sala de reuniões

5.3.1
Rasgo linear manual em alvenaria, para sub-ramais de 

instalações hidráulicas
M 3,00 8,94R$             20,34% 10,76R$           32,28R$                         90443 SINAPI-C

5.3.2
Chumbamento linear em alvenaria, para sub-ramais de 

instalações hidráulicas
M 3,00 17,11R$           20,34% 20,59R$           61,77R$                         90466 SINAPI-C
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ITEM SERVIÇO UN QUANT.  CUSTO BDI  PREÇO PREÇO TOTAL CÓDIGO FONTE

ORÇAMENTO DA REFORMA DO PVTO TÉRREO DO BLOCO PRINCIPAL  DA AMAVI 5.3.3 Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, fornecimento e instalação M 3,00 25,35R$           20,34% 30,51R$           91,53R$                         89356 SINAPI-C

5.3.4
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, 

soldável, DN 25mm x 3/4", fornecimento e instalação
UN 1,00 7,08R$             20,34% 8,52R$             8,52R$                           89383 SINAPI-C

5.3.5
Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, fornecimento e 

instalação
UN 1,00 12,44R$           20,34% 14,97R$           14,97R$                         89364 SINAPI-C

5.4 Drenagem da calha de do corredor externo

5.4.1
Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, 

fornecido e instalado
M 6,00 32,22R$           20,34% 38,77R$           232,62R$                        89713 SINAPI-C

5.4.2
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 

mm, junta elástica, fornecido e instalado
UN 2,00 21,91R$           20,34% 26,37R$           52,74R$                         89739 SINAPI-C

5.4.3
Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 x 

75 mm, junta elástica, fornecido e instalado
UN 1,00 36,44R$           20,34% 43,85R$           43,85R$                         89795 SINAPI-C

6 REDE HIDRÁULICA ∑ 3.604,57R$              

6.1 Ramal de distribuição

6.1.1
Rasgo linear manual em alvenaria, para sub-ramais de 

instalações hidráulicas
M 5,00 8,94R$             20,34% 10,76R$           53,80R$                         90443 SINAPI-C

6.1.2
Chumbamento linear em alvenaria, para sub-ramais de 

instalações hidráulicas
M 5,00 17,11R$           20,34% 20,59R$           102,95R$                        90466 SINAPI-C

6.1.3 Tubo, PVC, soldável, DN 32mm, fornecimento e instalação M 24,00 19,57R$           20,34% 23,55R$           565,20R$                        89403 SINAPI-C

6.1.4 Tubo, PVC, soldável, DN 50mm, fornecimento e instalação M 3,00 30,42R$           20,34% 36,61R$           109,83R$                        103979 SINAPI-C

6.1.5
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, 

soldável, DN 32mm x 1", fornecimento e instalação
UN 2,00 8,58R$             20,34% 10,33R$           20,66R$                         89436 SINAPI-C

6.1.6
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, 

soldável, DN 50mm x 1.1/2", fornecimento e instalação
UN 3,00 14,21R$           20,34% 17,10R$           51,30R$                         104001 SINAPI-C

6.1.7
Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 32mm, fornecimento e 

instalação
UN 4,00 16,74R$           20,34% 20,14R$           80,56R$                         89415 SINAPI-C

6.1.8
Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 50mm, fornecimento e 

instalação
UN 4,00 28,19R$           20,34% 33,92R$           135,68R$                        103986 SINAPI-C

6.1.9
Joelho de redução, 90 graus, PVC, soldável, DN 32 mm x 25 

mm, fornecimento e instalação
UN 3,00 14,59R$           20,34% 17,56R$           52,68R$                         103956 SINAPI-C

6.1.10 Tê, PVC, soldável, DN 32mm, fornecimento e instalação UN 2,00 17,95R$           20,34% 21,60R$           43,20R$                         89443 SINAPI-C

6.1.11
Tê de redução, PVC, soldável, DN 32mm x 25mm, 

fornecimento e instalação
UN 2,00 19,49R$           20,34% 23,45R$           46,90R$                         89445 SINAPI-C

6.1.12
Tê de redução, PVC, soldável, DN 50mm x 25mm, 

fornecimento e instalação
UN 2,00 25,68R$           20,34% 30,90R$           61,80R$                         104006 SINAPI-C

6.1.13
Tê de redução, 90 graus, PVC, soldável, DN 50 mm x 32 

mm, fornecimento e instalação
UN 1,00 32,09R$           20,34% 38,62R$           38,62R$                         104008 SINAPI-C

6.2 Metais

6.2.1
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1", com 

acabamento e canopla cromados, fornecimento e instalação
UN 1,00 114,82R$          20,34% 138,17R$          138,17R$                        94792 SINAPI-C

6.2.2
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2", com 

acabamento e canopla cromados, fornecimento e instalação
UN 1,00 166,81R$          20,34% 200,74R$          200,74R$                        94794 SINAPI-C

6.2.3
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com 

acabamento e canopla cromados, fornecimento e instalação
UN 4,00 94,30R$           20,34% 113,48R$          453,92R$                        89987 SINAPI-C

6.2.4
Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com 

acabamento e canopla cromados, fornecimento e instalação
UN 1,00 89,64R$           20,34% 107,87R$          107,87R$                        89985 SINAPI-C

6.2.5
Válvula de descarga metálica, base 1 1/2", acabamento 

metalico cromado, fornecimento e instalação
UN 1,00 309,29R$          20,34% 372,20R$          372,20R$                        99635 SINAPI-C

6.3 Sub-ramal 

6.3.1
Rasgo linear manual em alvenaria, para sub-ramais de 

instalações hidráulicas
M 9,40 8,94R$             20,34% 10,76R$           101,14R$                        90443 SINAPI-C

6.3.2
Rasgo linear mecanizado em concreto, para sub-ramais de 

instalações hidráulicas
M 0,60 6,27R$             20,34% 7,55R$             4,53R$                           104786 SINAPI-C

6.3.3
Chumbamento linear em alvenaria, para sub-ramais de 

instalações hidráulicas
M 10,00 17,11R$           20,34% 20,59R$           205,90R$                        90466 SINAPI-C

6.3.4 Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, fornecimento e instalação M 10,00 25,35R$           20,34% 30,51R$           305,10R$                        89356 SINAPI-C

6.3.5
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, 

soldável, DN 25mm x 3/4", fornecimento e instalação
UN 9,00 7,08R$             20,34% 8,52R$             76,68R$                         89383 SINAPI-C

6.3.6
Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, fornecimento e 

instalação
UN 3,00 12,44R$           20,34% 14,97R$           44,91R$                         89364 SINAPI-C

6.3.7 Tê, PVC, soldável, DN 25mm, fornecimento e instalação UN 1,00 14,11R$           20,34% 16,98R$           16,98R$                         89395 SINAPI-C

6.3.8
Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 

25mm, x 1/2", fornecimento e instalação
UN 1,00 13,42R$           20,34% 16,15R$           16,15R$                         90373 SINAPI-C

6.3.9
Tê com bucha de latão na bolsa central, PVC, soldável, DN 

25mm x 1/2", fornecimento e instalação
UN 3,00 20,82R$           20,34% 25,05R$           75,15R$                         89396 SINAPI-C

6.3.10
Tubo de descarga VDE, DN 38mm, fornecimento e 

instalação
UN 3,00 33,78R$           20,34% 40,65R$           121,95R$                        CHD001 COMPOSIÇÃO

7 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO ∑ 822,65R$                 

7.1
Caixa de passagem para ar condiconado split, PVC, 

fornecimento e instalação
UN 1,00 58,75R$           20,34% 70,70R$           70,70R$                         CHD003 COMPOSIÇÃO

7.2

Tubos em cobre flexível, DN 1/4" e 3/8", com isolamento, e 

cabo de interligação 1,5 mm², incluso fornecimento e 

instalação

M 9,00 69,43R$           20,34% 83,55R$           751,95R$                        CHD002 COMPOSIÇÃO

8 INSTALAÇÕES DE GÁS ∑ 1.778,27R$              

8.1 Aço Galvanizado

8.1.1 Joelho 90° | 1/2" UN 6,00 22,22R$           20,34% 26,74R$           160,44R$                        92699 SINAPI-C

8.1.2 Tê 90° | 1/2" UN 1,00 29,91R$           20,34% 35,99R$           35,99R$                         92704 SINAPI-C

8.1.3 Tê de Redução 90° | 1" x 1/2" un 1,00 61,46R$           20,34% 73,96R$           73,96R$                         CED114 COMPOSIÇÃO

8.1.4 Tubo | 1/2" M 12,00 27,16R$           20,34% 32,68R$           392,16R$                        92687 SINAPI-C

8.2 Registros

8.2.1 Registro Gaveta | 1/2" UN 2,00 82,85R$           20,34% 99,70R$           199,40R$                        89986 SINAPI-C

8.3 Medidor de Gás

8.3.1 Abrigo de medidor de gas 50x50x30,  incluso medidor. CJ 1,00 761,44R$          20,34% 916,32R$          916,32R$                        CPR408 COMPOSIÇÃO

9 INFRAESTRUTURA ELÉTRICA ∑ 18.705,84R$            

9.1 TROCA DE TOMADAS EXISTENTES

9.1.1
Troca de tomadas existentes por tomada hexagonal nova 

(incluso placa, tomada, fornecimento e instalação)
UN 17,00 55,41R$           20,34% 66,68R$           1.133,56R$                     91993 SINAPI-C

9.2 TOMADAS NOVAS - USO GERAL

9.2.1
Tomada dupla  H=0,40m do piso, incluso;  caixa 4x2, placa, 

tomada e cabeamento
UN 5,00 101,21R$          20,34% 121,80R$          609,00R$                        CEL202 COMPOSIÇÃO
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Tomada dupla  H=1,10m do piso, incluso;  caixa 4x2, placa, 

tomada e cabeamento
UN 14,00 101,21R$          20,34% 121,80R$          1.705,20R$                     CEL202 COMPOSIÇÃO

9.2.3
Tomada dupla  H=2,2m do piso, incluso;  caixa 4x2, placa, 

tomada e cabeamento
UN 4,00 101,21R$          20,34% 121,80R$          487,20R$                        CEL202 COMPOSIÇÃO

9.2.4 Ponto de tomada h=2,20m (preventivo) UN 5,00 101,21R$          20,34% 121,80R$          609,00R$                        CEL202 COMPOSIÇÃO

9.3 TOMADAS NOVAS - USO ESPECÍFICO

9.3.1
Tomada especifico (Ducha Higiência, H=0,40m do piso - 

incluso;  caixa 4x2, placa e tomada e cabeamento.
UN 1,00 120,72R$          20,34% 145,27R$          145,27R$                        CEL203 COMPOSIÇÃO

9.3.2
Tomada especifico (Torneira Elétrica), H=1,10m do piso - 

incluso;  caixa 4x2, placa e tomada e cabeamento.
UN 1,00 120,72R$          20,34% 145,27R$          145,27R$                        CEL203 COMPOSIÇÃO

9.3.3
Tomada especifica, (Ar Condicionado)h=2,20 do piso - 

incluso;  caixa 4x2, placa e tomada e cabeamento.
UN 5,00 120,72R$          20,34% 145,27R$          726,35R$                        CEL203 COMPOSIÇÃO

9.4 TOMADA + INTERRUPTOR

9.4.1
Ponto de tomada (uso geral) NOVO, H=1,10m do piso + 

Interruptor simples 01 tecla
UN 3,00 125,89R$          20,34% 151,50R$          454,50R$                        CEL901 COMPOSIÇÃO

9.5 INTERRUPTORES

9.5.1
Ponto de Interruptor existente, troca do interruptor e placa  

(01 tecla)
UN 3,00 34,77R$           20,34% 41,84R$           125,52R$                        91953 SINAPI-C

9.5.2
Ponto de Interruptor existente, troca do interruptor e placa  

(Duplo)
UN 1,00 52,92R$           20,34% 63,68R$           63,68R$                         91959 SINAPI-C

9.5.3
Ponto de interrupotor simples; incluso interruptor simples, 

suporte, placa e caixa 4x2
UN 1,00 55,49R$           20,34% 66,78R$           66,78R$                         CEL902 COMPOSIÇÃO

9.5.4
Ponto de interrupotor duplo; incluso interruptor simples, 

suporte, placa e caixa 4x2
UN 4,00 60,83R$           20,34% 73,20R$           292,80R$                        CEL900 COMPOSIÇÃO

9.6 LUMINÁRIAS

9.6.1 Remoção de luminária existentes UN 13,00 9,14R$             20,34% 11,00R$           143,00R$                        CEL610 COMPOSIÇÃO

9.6.2
Remoção de luminárias existente e fechamento com tampa 

cega
UN 2,00 14,16R$           20,34% 17,04R$           34,08R$                         CEL610.1 COMPOSIÇÃO

9.6.3  Painel sobrepor de led  20x20 cm UN 5,00 44,88R$           20,34% 54,01R$           270,05R$                        CEL304 COMPOSIÇÃO

9.6.4  Painel sobrepor de led  30x30 cm UN 2,00 60,77R$           20,34% 73,13R$           146,26R$                        CEL302 COMPOSIÇÃO

9.6.5  Painel sobrepor de led 40x40cm UN 1,00 120,22R$          20,34% 144,67R$          144,67R$                        CEL301 COMPOSIÇÃO

9.6.6  Painel sobrepor de led  30x120cm - 50W UN 6,00 260,22R$          20,34% 313,15R$          1.878,90R$                     CEL300 COMPOSIÇÃO

9.6.7 Trilho - Eletrificado m 30,00 48,37R$           20,34% 58,21R$           1.746,30R$                     CEL308 COMPOSIÇÃO

9.6.8 Spot para trilho un 23,00 29,17R$           20,34% 35,10R$           807,30R$                        CEL308.1 COMPOSIÇÃO

9.6.9
Luminária Arandela Meia-Lua, com 1 Lâmpada LED 

(fornecimento e instalação)
UN 2,00 94,69R$           20,34% 113,95R$          227,90R$                        97605 SINAPI-C

9.6.10 Fiação de cada ponto de iluminação 1,5mm2 UN 14,00 26,47R$           20,34% 31,85R$           445,90R$                        CEL906 COMPOSIÇÃO

9.7

9.7.1 Rasgo linear manual em alvenaria M 12,30 9,94R$             20,34% 11,96R$           147,11R$                        91222 SINAPI-C

9.7.2 Rasgo linear mecanizado em concreto M 12,50 6,27R$             20,34% 7,55R$             94,38R$                         104786 SINAPI-C

9.7.3
Chumbamento linear em alvenaria, para instalações de 

esgoto
M 24,80 25,73R$           20,34% 30,96R$           767,81R$                        90467 SINAPI-C

9.8 ELETRODUTO

9.8.1 Eletroduto ∅ 3/4"  pvc flexivel ( na parede de concreto) M 8,69 17,80R$           20,34% 21,42R$           186,14R$                        91834 SINAPI-C

9.8.2 Eletroduto pvc flexivel reforçado ∅ 1" (passagem pelo piso) M 66,24 23,69R$           20,34% 28,51R$           1.888,50R$                     91837 SINAPI-C

9.8.3 Eletroduto pvc flexivel ∅ 1/2"  (embutido na laje) M 8,12 16,93R$           20,34% 20,37R$           165,40R$                        91831 SINAPI-C

9.8.4
Eletroduto ∅ 3/4"  pvc flexivel   (passagem pela parede de 

alvenaria)
M 23,97 17,80R$           20,34% 21,42R$           513,44R$                        91834 SINAPI-C

9.9 QUADRO DE DISJUNTORES

9.9.1

Quadro de Distribuição de Energia para 24 Disjuntores, em 

Chapa de Aço Galvanizado, com Barramento Trifasico e 

Neutro (fornecimento e instalação)

UN 1,00 518,02R$          20,34% 623,39R$          623,39R$                        101879 SINAPI-C

9.9.2 Disjuntor Monopolar 10A (fornecimento e instalação) UN 2,00 11,41R$           20,34% 13,73R$           27,46R$                         93653 SINAPI-C

9.9.3 Disjuntor Monopolar 16A (fornecimento e instalação) UN 2,00 12,18R$           20,34% 14,66R$           29,32R$                         93654 SINAPI-C

9.9.4 Disjuntor Monopolar 20A (fornecimento e instalação) UN 6,00 13,63R$           20,34% 16,40R$           98,40R$                         93655 SINAPI-C

9.9.5 Disjuntor Monopolar 25A (fornecimento e instalação) UN 1,00 13,63R$           20,34% 16,40R$           16,40R$                         93656 SINAPI-C

9.9.6 Disjuntor Tripolar 50A (fornecimento e instalação) UN 1,00 98,82R$           20,34% 118,92R$          118,92R$                        93673 SINAPI-C

9.9.7
Cabo de Cobre Isolado 10mm2 - 1KV (ligação até o Q.D. 

geral
M 50,00 10,55R$           20,34% 12,70R$           635,00R$                        92980 SINAPI-C

9.10 REDE LÓGICA 

9.10.1
Ponto RJ45 E RJ11, incluso cabo de rede CAT6  e cabo de 

telefone modulo e tomadas
UN 4,00 176,70R$          20,34% 212,64R$          850,56R$                        CEL402 COMPOSIÇÃO

9.10.2 Caixa de passagem para internet UN 1,00 112,28R$          20,34% 135,12R$          135,12R$                        100560 SINAPI-C

10 INSTALAÇÕES DE EXAUSTÃO ∑ 6.749,36R$              

10.1 Churrasqueira

10.1.1
Furo em laje com diâmetro de 30 cm e comprimento de 

60cm.
UN 1,00 693,72R$          20,34% 834,82R$          834,82R$                        CAR015 COMPOSIÇÃO

10.1.2

Coifa interna da churrasqueira, em chapa de aço inox304 

0,5mm natural, 1,00 x 0,70 cm, sem pintura, fornecimento e 

instalação

UN 1,00 1.858,64R$       20,34% 2.236,69R$       2.236,69R$                     CAR016 COMPOSIÇÃO

10.1.3
Dutos de aço inox 304 0,5mm, diâmetro de 300 mm e altura 

de 100 cm, fornecimento e instalação
M 1,00 306,72R$          20,34% 369,11R$          369,11R$                        CAR017.1 COMPOSIÇÃO

10.1.4
Dutos de aço galvanizado, cor preto, diâmetro de 300 mm e 

altura de 100 cm, fornecimento e instalação
M 8,00 221,72R$          20,34% 266,82R$          2.134,56R$                     CAR017 COMPOSIÇÃO

10.1.5
Chapéu canhão para duto de 300 mm de diâmetro, em aço 

galvanizado, cor preto, fornecimento e instalação
UN 1,00 271,72R$          20,34% 326,99R$          326,99R$                        CAR018 COMPOSIÇÃO

10.2 Refeitório

10.2.1
Exaustor mecânico, diâmetro de 250 mm, incluso vistas, 

acabamentos, fornecimento e instalação
UN 1,00 331,39R$          20,34% 398,79R$          398,79R$                        CED012 COMPOSIÇÃO

10.3 Banheiro

10.3.1
Exaustor mecânico, diâmetro de 100 mm, incluso vistas, 

acabamentos, fornecimento e instalação
UN 1,00 281,39R$          20,34% 338,62R$          338,62R$                        CED013 COMPOSIÇÃO

10.3.2 Furo em alvenaria, com perfuratriz, com diâmetro de 10 cm UN 2,00 9,27R$             20,34% 11,16R$           22,32R$                         104777 SINAPI-C

10.3.3
Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, 

fornecido e instalado
M 2,00 36,34R$           20,34% 43,73R$           87,46R$                         89714 SINAPI-C

11 REVESTIMENTO DE ACABAMENTO ∑ 59.104,55R$            

11.1 Porcelanato e cerâmica para parede

11.1.1

Revestimento porcelanato para paredes, AMADEIRADO, 

dimensões aproximadas de 25x100 cm, assentado com 

argamassa AC-III e rejunte cimentício

M2 82,24 136,87R$          20,34% 164,71R$          13.545,75R$                   CED005 COMPOSIÇÃO

11.1.2

Revestimento porcelanato para paredes, CINZA CLARO, 

dimensões aproximadas de 63x108 cm, assentado com 

argamassa AC-III e rejunte cimentício

M2 62,65 136,87R$          20,34% 164,71R$          10.319,08R$                   CED005 COMPOSIÇÃO

RASGO DE PAREDE E CHUMBAMENTO PARA ELETRODUTOS
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11.1.3

Revestimento cerâmico para paredes, BRANCO, borda 

reta/retificada, dimensões aproximadas de 30x60 cm, 

assentado com argamassa AC-I e rejunte cimentício

M2 51,50 93,46R$           20,34% 112,47R$          5.792,21R$                     104611 SINAPI-C

11.2 Porcelanato e cerâmica para piso

11.2.1

Revestimento porcelanato para piso, CINZA CLARO, textura 

NATURAL, dimensões aproximadas de 70x70 cm, 

assentamento com argamassa AC-III e rejunte cimentício

M2 156,81 124,84R$          20,34% 150,23R$          23.557,57R$                   104598 SINAPI-C

11.2.2

Rodapé de porcelanato para piso, CINZA CLARO, textura 

NATURAL, dimensões aproximadas de 70x70 cm, altura de 

7 cm, assentamento com argamassa AC-III e rejunte 

cimentício

M 28,89 20,11R$           20,34% 24,20R$           699,14R$                        CED006 COMPOSIÇÃO

11.2.3

Revestimento porcelanato para piso, CINZA CLARO, textura 

ANTIDERRAPANTE, dimensões aproximadas de 63x108 

cm, assentamento com argamassa AC-III e rejunte 

cimentício

M2 4,07 124,84R$          20,34% 150,23R$          611,44R$                        104598 SINAPI-C

11.2.4

Rodapé de porcelanato para piso, CINZA CLARO, textura 

ANTIDERRAPANTE, dimensões aproximadas de 60x110 

cm, altura de 7 cm, assentamento com argamassa AC-III e 

rejunte cimentício

M 7,08 20,11R$           20,34% 24,20R$           171,34R$                        CED006 COMPOSIÇÃO

11.3 Podotátil

11.3.1
Podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado 

sobre argamassa
M2 0,54 134,09R$          20,34% 161,36R$          87,13R$                         104658 SINAPI-C

11.4 Tijolo refratário

11.4.1

Revestimento em tijolo refratário (plaqueta LISA), dimensão 

aproximada 11,5x23x2,5 cm, assentado com argamassa 

refratária

M2 2,97 309,45R$          20,34% 372,39R$          1.106,00R$                     CED007 COMPOSIÇÃO

11.4.2

Revestimento em tijolo refratário (plaqueta FURADA), 

dimensão aproximada 11,5x23x2,5 cm, assentado com 

argamassa refratária

M2 0,60 515,31R$          20,34% 620,12R$          372,07R$                        CED008 COMPOSIÇÃO

11.5 Granito

11.5.1
Soleira de granito jateado, espessura de 2 cm, para portas, 

incluso fornecimento e assentamento
M2 2,18 766,63R$          20,34% 922,56R$          2.011,18R$                     CED009 COMPOSIÇÃO

11.5.2
Peitoril de granito polido, espessura de 2 cm, para janelas, 

incluso fornecimento e assentamento
M2 0,64 766,63R$          20,34% 922,56R$          590,44R$                        CED009 COMPOSIÇÃO

11.6 Forro

11.6.1 Forro em drywall, chapa RU, fornecimento e instalação M2 0,98 204,52R$          20,34% 246,12R$          241,20R$                        CED011 COMPOSIÇÃO

12 ESQUADRIAS ∑ 21.371,76R$            

12.1 Novas

12.1.1

JANELA 01 - 04 FOLHAS DE CORRER COM BANDEIRAS 

INFERIORES FIXAS

Perfil moldura: 3,8x2,5 cm, alumínio natural (anodizado)

Fechamento: Vidro laminado 3+3 mm

Dimensões: 330x200 cm

UN 1,00 4.378,27R$       13,24% 4.957,95R$       4.957,95R$                     MED100 MERCADO

12.1.2

JANELA 02 - 01 FOLHA MAXIM-AR

Perfil moldura: 3,8x2,5 cm, alumínio natural (anodizado)

Fechamento: Vidro comum 6 mm

Dimensões: 56x55 cm

UN 1,00 317,41R$          13,24% 359,44R$          359,44R$                        MED101 MERCADO

12.1.3

JANELA 03 - 02 FOLHAS BASCULANTES E 01 FIXA

Perfil moldura: 3,8x2,5 cm, alumínio natural (anodizado)

Fechamento: Vidro laminado 3+3 mm

Dimensões: 30x90 cm

UN 1,00 590,00R$          13,24% 668,12R$          668,12R$                        MED102 MERCADO

12.1.4

PORTA 01 - 01 FOLHA DE GIRO

Perfil moldura: 5,4x2,5 cm, alumínio natural (anodizado)

Fechamento: Lambri liso

Dimensões: 90x210 cm

UN 1,00 2.095,41R$       13,24% 2.372,84R$       2.372,84R$                     MED103 MERCADO

12.1.5

PORTA 02 - 01 FOLHA DE CORRER E 01 FOLHA FIXA

Perfil moldura: 10x4,2 cm, alumínio natural (anodizado)

Fechamento: Vidro temperado 10 mm

Dimensões: 275x248 cm

UN 1,00 4.987,40R$       13,24% 5.647,73R$       5.647,73R$                     MED104 MERCADO

12.1.6

PORTA 03 - 01 FOLHA DE CORRER E 01 FOLHA FIXA

Perfil moldura: 10x4,2 cm, alumínio natural (anodizado)

Fechamento: Vidro temperado 10 mm

Dimensões: 269x248 cm

UN 1,00 4.974,78R$       13,24% 5.633,44R$       5.633,44R$                     MED105 MERCADO

12.1.7

PORTA 04 - 01 FOLHA DE GIRO BOX

Fechamento: Vidro temperado 8 mm

Dimensões: 70x175 cm

UN 1,00 736,99R$          13,24% 834,57R$          834,57R$                        MED106 MERCADO

12.2 Recolocações

12.2.1 Recolocação de esquadrias existentes M2 18,76 39,76R$           20,34% 47,85R$           897,67R$                        CAR019 COMPOSIÇÃO

13 PINTURA ∑ 14.508,77R$            

13.1 Remoção

13.1.1 Remoção de Pintura com Raspagem e Lixamento M2 382,37 9,43R$             20,34% 11,35R$           4.339,90R$                     CPI001 COMPOSIÇÃO

13.2 Pintura e Repintura

13.2.1 Aplicação de fundo preparador, 01 demão M2 274,76 6,21R$             20,34% 7,47R$             2.052,46R$                     CPI002 COMPOSIÇÃO

13.2.2 Aplicação tinta acrílica premium semibrilho, 02 demãos M2 274,76 24,55R$           20,34% 29,54R$           8.116,41R$                     CPI003 COMPOSIÇÃO

14 MOBILIÁRIO EM GRANITO ∑ 39.849,16R$            

14.1

Bancada cozinha, balcão e revestimento churrasqueira, 

granito preto são gabriel e branco itaúnas, e = 2 cm; incluso 

cuba de embutir, 70 x 50 x 33 cm (LxPxA), capacidade de 

108 L, aço inox AISI 403 com 1,0 mm de espessura; válvula 

4.1/2"; fornecimento e instalação

CJ 1,00 24.200,00R$     13,24% 27.404,08R$     27.404,08R$                   MED200 MERCADO

14.2

Bancada lavação, granito preto são gabriel, e = 2 cm, 

fornecimento e instalação; incluso tanque de encaixe, 50 x 

40 x 22,5 cm  (LxPxA), capacidade 34 L, aço Inox AISI 304 

com 0,7 mm de espessura e acabamento acetinado; válvula 

3.1/2"; fornecimento e instalação

CJ 1,00 3.450,00R$       13,24% 3.906,78R$       3.906,78R$                     MED201 MERCADO

14.3
Bancada circulação, granito preto são gabriel, e = 2 cm, 

fornecimento e instalação
CJ 1,00 1.040,00R$       13,24% 1.177,70R$       1.177,70R$                     MED202 MERCADO

14.4
Mesa reunião, granito preto são gabriel, e = 2 cm, 

fornecimento e instalação
CJ 1,00 6.500,00R$       13,24% 7.360,60R$       7.360,60R$                     MED203 MERCADO

15 MOBILIÁRIO EM ALUMÍNIO ∑ 3.637,01R$              

15.1

Armário em alumínio preto, 155 x 85 x 60 cm (LxAxP), com 

porta de correr 2 folhas em lambri, fundo em lambri e 4 pés, 

excluso pare dos fundos e laterias, fornecimento e instalação

CJ 1,00 2.181,76R$       13,24% 2.470,63R$       2.470,63R$                     MED108 MERCADO

15.2
Porta de abrir em alumínio preto, 96 x 45 cm, 1 folha com 

fechamento em lambri
UN 1,00 490,00R$          13,24% 554,88R$          554,88R$                        MED109 MERCADO

15.3
Tampa churrasqueira em alumínio preto, 96 x 60 cm, tipo 

lambri
UN 1,00 540,00R$          13,24% 611,50R$          611,50R$                        MED110 MERCADO
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ITEM SERVIÇO UN QUANT.  CUSTO BDI  PREÇO PREÇO TOTAL CÓDIGO FONTE

ORÇAMENTO DA REFORMA DO PVTO TÉRREO DO BLOCO PRINCIPAL  DA AMAVI 16 LOUÇAS ∑ 3.463,99R$              

16.1
Lavatório louça branca com coluna suspensa, 45 x 55cm ou 

equivalente, fornecimento e instalação
UN 3,00 389,13R$          20,34% 468,28R$          1.404,84R$                     86903 SINAPI-C

16.2
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, 

fornecimento e instalação
UN 2,00 482,83R$          20,34% 581,04R$          1.162,08R$                     86888 SINAPI-C

16.3
Vaso sanitário sifonado convencional para PCD (sem furo 

frontal), louça branca, fornecimento e instalação
UN 1,00 745,45R$          20,34% 897,07R$          897,07R$                        95471 SINAPI-C

17 METAIS ∑ 1.464,20R$              

17.1
Torneira de mesa para lavatórios, cromada, com fechamento 

automático, fornecimento e instalação
UN 2,00 130,78R$          20,34% 157,38R$          314,76R$                        CAR001 COMPOSIÇÃO

17.2
Torneira de mesa para lavatórios, cromada, com fechamento 

automático com alavanca, fornecimento e instalação
UN 1,00 229,86R$          20,34% 276,61R$          276,61R$                        CAR002 COMPOSIÇÃO

17.3
Torneira de parede para lavatórios, cromada, com comando 

1/4 de volta, fornecimento e instalação
UN 1,00 326,95R$          20,34% 393,45R$          393,45R$                        CAR003 COMPOSIÇÃO

17.4
Torneira de mesa para cozinha, cromada e flexivel preto, 

com misturador monocomando, fornecimento e instalação
UN 1,00 213,50R$          20,34% 256,93R$          256,93R$                        CAR004 COMPOSIÇÃO

17.5
Dispenser dosador de sabão, de aço inoxidável, de embutir, 

capacidade de 500 ml, fornecimento e instalação
UN 1,00 184,85R$          20,34% 222,45R$          222,45R$                        CAR005 COMPOSIÇÃO

17.6 Acabamentos registros e válvulas

Já inclusos no item 6.2

18 ACABAMENTOS HIDRÁULICOS ∑ 1.667,13R$              

18.1 Banheiros

18.1.1
Válvula em metal cromado, 1.1/2" x 1.1/2", para tanque ou 

lavatório, fornecimento e instalação
UN 3,00 55,03R$           20,34% 66,22R$           198,66R$                        86877 SINAPI-C

18.1.2
Sifão do tipo flexível em PVC, 1" x 1.1/2", fornecimento e 

instalação
UN 3,00 11,89R$           20,34% 14,31R$           42,93R$                         86883 SINAPI-C

18.1.3
Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm, 

fornecimento e instalação
UN 3,00 11,10R$           20,34% 13,36R$           40,08R$                         86884 SINAPI-C

18.1.4
Engate flexível em inox, 1/2" x 30cm, fornecimento e 

instalação
UN 2,00 41,04R$           20,34% 49,39R$           98,78R$                         86886 SINAPI-C

18.1.5
Conjunto de ligação ajustável, em plástico cromado, com 

tubo, canopla e espude, fornecimento e instalação
UN 1,00 43,50R$           20,34% 52,35R$           52,35R$                         CED014 COMPOSIÇÃO

18.1.6
Ralo grelha inox quadrado, 15 x 15 cm, com fecho, 

fornecimento e instalação
UN 4,00 42,50R$           20,34% 51,14R$           204,56R$                        CED015 COMPOSIÇÃO

18.2 Cozinha

18.2.1
Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1" x 1.1/2", 

fornecimento e instalação
UN 1,00 163,67R$          20,34% 196,96R$          196,96R$                        86881 SINAPI-C

18.2.2
Engate flexível em inox, 1/2" x 30cm, fornecimento e 

instalação
UN 2,00 41,04R$           20,34% 49,39R$           98,78R$                         86886 SINAPI-C

18.3 Lavação

18.3.1
Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1" x 1.1/2", 

fornecimento e instalação
UN 1,00 163,67R$          20,34% 196,96R$          196,96R$                        86881 SINAPI-C

18.3.2
Ralo grelha inox quadrado, 15 x 15 cm, com fecho, 

fornecimento e instalação
UN 1,00 42,50R$           20,34% 51,14R$           51,14R$                         CED015 COMPOSIÇÃO

18.3.3
Registro torneira esfera para máquina de lavar roupa, metal 

cromado, 1/2" x 3/4", fornecimento e instalação
UN 1,00 41,50R$           20,34% 49,94R$           49,94R$                         CED016 COMPOSIÇÃO

18.4 Grelha pluvial

18.4.1
Grelha de ferro fundido simples com requadro, 150 mm, 

assentada com argamassa, fornecimento e instalação
UN 1,40 258,78R$          20,34% 311,42R$          435,99R$                        103001 SINAPI-C

19 ACESSÓRIOS SANITÁRIOS ∑ 2.321,08R$              

19.1
Espelho cristal com acabamento bisotê, e = 4 mm, e = 18 

mm, instalado em parede
M2 1,62 462,43R$          20,34% 556,49R$          901,51R$                        CAR006 COMPOSIÇÃO

19.2 Assento sanitário convencional, fornecimento e instalacao UN 3,00 45,81R$           20,34% 55,13R$           165,39R$                        100849 SINAPI-C

19.3
Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete liquido 

com reservatorio 800 a 1500 ml, fornecimento e fixação
UN 3,00 57,63R$           20,34% 69,35R$           208,05R$                        95547 SINAPI-C

19.4
Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha 

interfolhado, fornecimento e instalação
UN 3,00 52,96R$           20,34% 63,73R$           191,19R$                        CAR007 COMPOSIÇÃO

19.5
Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico 

interfolhado, fornecimento e instalação
UN 3,00 52,96R$           20,34% 63,73R$           191,19R$                        CAR008 COMPOSIÇÃO

19.6 Gancho para pendurar utensílios, fornecimento e instalação UN 3,00 33,87R$           20,34% 40,76R$           122,28R$                        CAR009 COMPOSIÇÃO

19.7
Porta objetos de canto em granito, raio de 25 cm, com 2 

mãos-francesas de 15 cm, fornecimento e instalação
UN 3,00 87,50R$           20,34% 105,30R$          315,90R$                        CAR010 COMPOSIÇÃO

19.8 Lixeira basculante de PVC 12 Litros UN 3,00 62,48R$           20,34% 75,19R$           225,57R$                        CAR011 COMPOSIÇÃO

20 ACESSÓRIOS ACESSIBILIDADE ∑ 3.641,89R$              

20.1 Barras de Apoio

20.1.1

Barra de apoio para lavatório (modelo "U"), em aço inox 

polido, comprimento 20 cm, fixada na parede, fornecimento 

e instalação

UN 1,00 358,65R$          20,34% 431,60R$          431,60R$                        100866 SINAPI-C

20.1.2
Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 40 cm, 

fixada na parede, fornecimento e instalação
UN 2,00 358,65R$          20,34% 431,60R$          863,20R$                        100874 SINAPI-C

20.1.3
Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 70 cm, 

fixada na parede, fornecimento e instalação
UN 1,00 377,91R$          20,34% 454,78R$          454,78R$                        100867 SINAPI-C

20.1.4
Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80 cm, 

fixada na parede, fornecimento e instalação
UN 2,00 390,73R$          20,34% 470,20R$          940,40R$                        100868 SINAPI-C

20.2 Placas de Sinalização

20.2.1

Placa de sinalização visual e tátil, em acrílico, 12 x 20 cm, 

cor cinza escuro e letras brancas em alto relevo, 

fornecimento e instalação

UN 7,00 81,95R$           20,34% 98,62R$           690,34R$                        CAR012 COMPOSIÇÃO

20.2.2

Placa de sinalização visual e tátil, em acrílico, 20 x 20 cm, 

cor cinza claro, pictograma preto em alto relevo, 

fornecimento e instalação

UN 3,00 72,45R$           20,34% 87,19R$           261,57R$                        CAR013 COMPOSIÇÃO

21 ACESSÓRIOS PREVENTIVO ∑ 210,80R$                 

21.1 Sinalização de Emergência

21.1.1 Indicação de Saída (L20x H10) un 2,00 15,00R$           13,24% 16,99R$           33,98R$                         MPR020 MERCADO

21.2 Iluminação de Emergência

21.2.1
Bloco Autônomo de Iluminação de Emergência

02 Faróis | 1.200 LM | 28 LED's cada farol 
UN 1,00 104,99R$          20,34% 126,34R$          126,34R$                        CPR003 COMPOSIÇÃO

21.2.2 Bloco Autônomo de Iluminação de Emergência 30 LED's UN 2,00 20,97R$           20,34% 25,24R$           50,48R$                         97599 SINAPI-C

22 EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS ∑ 4.488,91R$              

22.1
Chuveiro elétrico, 7800 W, 220 V, com comando gradual de 

temperatura, fornecimento e instalação
UN 5,00 594,02R$          20,34% 714,84R$          3.574,20R$                     CHD004 COMPOSIÇÃO
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ITEM SERVIÇO UN QUANT.  CUSTO BDI  PREÇO PREÇO TOTAL CÓDIGO FONTE

ORÇAMENTO DA REFORMA DO PVTO TÉRREO DO BLOCO PRINCIPAL  DA AMAVI 22.2
Ducha higiênica elétrica, 4300 W, 220 V, fornecimento e 

instalação
UN 1,00 334,02R$          20,34% 401,96R$          401,96R$                        CHD005 COMPOSIÇÃO

22.3
Aquecedor elétrico para torneiras, 5500 W, 220 V, 

fornecimento e instalação
UN 1,00 274,02R$          20,34% 329,76R$          329,76R$                        CHD007 COMPOSIÇÃO

22.4
Alarme de emergência audio visual para PCD, fornecimento 

e instalação
UN 1,00 152,06R$          20,34% 182,99R$          182,99R$                        CHD006 COMPOSIÇÃO

230.390,67R$ 

23 DEMOLIÇÕES ∑ 1.818,19R$              

23.1 Demolição de Parede de Madeira M3 0,25 64,40R$         20,34% 77,50 19,38R$                      97625 SINAPI-C

23.2
Remoção e relocação assoalho, incluso reforma da 

estrutura
CJ 1,00 667,42R$       20,34% 803,17 803,17R$                    CED05 COMPOSIÇÃO

23.3 Demolição de Elementos de Concreto M3 0,13 184,07R$       20,34% 221,51 28,80R$                      97627 SINAPI-C

23.4 Remoção de Rufos ou Calhas Metálicas M 51,33 4,51R$           20,34% 5,43 278,72R$                    CRD004 COMPOSIÇÃO

23.5 Retirada de Forro M2 12,92 2,06R$           20,34% 2,48 32,04R$                      97640 SINAPI-C

23.6 Retirada de Portas de madeira M2 1,43 10,29R$         20,34% 12,38 17,70R$                      97644 SINAPI-C

23.7 Retirada de Janelas de madeira M2 4,32 26,57R$         20,34% 31,97 138,11R$                    97645 SINAPI-C

23.8 Remoção e relocação de alambrado gradil (2,40m²) UN 1,00 250,00R$       20,34% 300,85 300,85R$                    MED801 MERCADO

23.9 Remoção de guarda corpo  m2 1,10 38,01R$         20,34% 45,74 50,31R$                      CED06 COMPOSIÇÃO

23.10 Remoção da grade da janela M2 4,32 26,57R$         20,34% 31,97 138,11R$                    97645 SINAPI-C

23.11 Relocação de luminário de chão. UN 1,00 9,14R$           20,34% 11,00 11,00R$                      CEL01 COMPOSIÇÃO

24 ESTRUTURAS ∑ 3.022,74R$              

24.1 Escada e piso

24.1.1

Compactação mecânica de solo para execução de 

piso de concreto, com compactador de solos a 

percussão

M2 3,79 3,56R$           20,34% 4,28 16,22R$                      97083 SINAPI-C

24.1.2

Lastro com material granular (pedra britada n.2), 

aplicado em pisos, espessura de 10 cm (e 

preenchimento abaixo da escada)

M3 0,66 191,31R$       20,34% 230,22 151,95R$                    96624 SINAPI-C

24.1.3
Camada separadora para execução de piso de 

concreto em lona plástica 200 micras
M2 3,79 3,29R$           20,34% 3,96 15,01R$                      97087 SINAPI-C

24.1.4

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para 

viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 

utilizações

M2 1,56 72,29R$         20,34% 86,99 135,70R$                    96536 SINAPI-C

24.1.5
Armação de viga baldrame utilizando aço CA-50 de 

10,0 mm
KG 8,90 12,87R$         20,34% 15,49 137,86R$                    104919 SINAPI-C

24.1.6
Armação para execução de piso de concreto, com uso 

de tela Q-92
KG 8,90 15,11R$         20,34% 18,18 161,80R$                    97088 SINAPI-C

24.1.7 Preparo de concreto Fck = 25 MPa, em betoneira M3 0,55 543,70R$       20,34% 654,29 359,86R$                    94965 SINAPI-C

24.1.8
Lançamento com uso de baldes, adensamento e 

acabamento de concreto
M3 0,55 319,43R$       20,34% 384,40 211,42R$                    103670 SINAPI-C

24.2 Canteiro

24.2.1

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para 

viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 

utilizações

M2 5,82 72,29R$         20,34% 86,99 506,28R$                    96536 SINAPI-C

24.2.2
Armação de viga baldrame utilizando aço CA-50 de 

6,3 mm
KG 12,10 15,82R$         20,34% 19,04 230,38R$                    104917 SINAPI-C

24.2.3
Armação de viga baldrame utilizando aço CA-60 de 

5,0 mm
KG 7,10 17,31R$         20,34% 20,83 147,89R$                    104916 SINAPI-C

24.2.4 Preparo de concreto Fck = 25 MPa, em betoneira M3 0,35 543,70R$       20,34% 654,29 229,00R$                    94965 SINAPI-C

24.2.5
Lançamento com uso de baldes, adensamento e 

acabamento de concreto
M3 0,35 319,43R$       20,34% 384,40 134,54R$                    103670 SINAPI-C

24.3 Laje

24.3.1
Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, 

pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações
M2 1,50 145,71R$       20,34% 175,35 263,03R$                    CED300 COMPOSIÇÃO

24.3.2
Armação de laje de concreto armado utilizando aço CA-

50 de 8,0 mm
KG 11,60 11,89R$         20,34% 14,31 166,00R$                    92770 SINAPI-C

24.3.3 Preparo de concreto Fck = 25 MPa, em betoneira M3 0,15 543,70R$       20,34% 654,29 98,14R$                      94965 SINAPI-C

24.3.4
Lançamento com uso de baldes, adensamento e 

acabamento de concreto
M3 0,15 319,43R$       20,34% 384,40 57,66R$                      103670 SINAPI-C

25 COBERTURA HALL ∑ 3.024,05R$              

25.1

Estrutura metálica com 2 treliças em balanço (2,54m e 

2,80m) com 45cm de altura, fixadas em paredes com 

chumbadores, 3 terças com 2,80m e 2 apoios para 

terças de 2,54m (fixado na treliça e parede), incluso 

soldas, parafusos, chapas, pintura anticorrosiva, mão 

de obra e transporte com guindaste (peso estimado)

KG 130,29 15,74R$         20,34% 18,94 2.467,69R$                 100775 SINAPI-C

25.2
Telha em galvalume TP40, e=0,5mm, pré pintada uma 

face, fornecimento e instalação
M2 7,11 65,02R$         20,34% 78,25 556,36R$                    94213 SINAPI-C

26 CALHAS, RUFOS E PLUVIAL ∑ 5.170,92R$              

26.1 Calha Moldura (chapa aluzinco pre pintada branco) M 41,81 61,31R$         20,34% 73,78 3.084,74R$                 94227 SINAPI-C

26.2 Calha Platibanda (chapa aluzinco pre pintada branco) M 2,70 61,31R$         20,34% 73,78 199,21R$                    94227 SINAPI-C

26.3 Rufo Interno (chapa aluzinco pre pintada branco) M 8,01 50,37R$         20,34% 60,62 485,57R$                    94231 SINAPI-C

26.4
Rufo interno testeira/tabeira (chapa aluzinco pre 

pintada branco)
M 9,92 50,37R$         20,34% 60,62 601,35R$                    94231 SINAPI-C

26.5 Rufo Externo (chapa aluzinco pre pintada branco) M 2,70 50,37R$         20,34% 60,62 163,67R$                    94231 SINAPI-C

26.6 Descida Pluvial em aluzinco M 2,80 61,31R$         20,34% 73,78 206,58R$                    94227 SINAPI-C

26.7 Descida Pluvial em PVC Ø75mm M 9,00 19,57R$         20,34% 23,55 211,95R$                    89799 SINAPI-C

26.8 Joelho PVC 90° Ø75mm UN 6,00 21,18R$         20,34% 25,49 152,94R$                    89737 SINAPI-C

26.9 Joelho PVC 45° Ø75mm UN 1,00 21,91R$         20,34% 26,37 26,37R$                      89739 SINAPI-C

26.10
Luva de transição descida retangular para PVC 

Ø75mm
UN 1,00 32,03R$         20,34% 38,54 38,54R$                      94666 SINAPI-C

27 ELÉTRICO ∑ 1.037,81R$              

FINALIZAÇÃO DO BLOCO 2 DA AMAVI ( CIS AMAVI)

 PVCTO TÉRREO DO BLOCO PRINCIPAL  (AMAVI) 
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ITEM SERVIÇO UN QUANT.  CUSTO BDI  PREÇO PREÇO TOTAL CÓDIGO FONTE

ORÇAMENTO DA REFORMA DO PVTO TÉRREO DO BLOCO PRINCIPAL  DA AMAVI 27.1 Infraestrutura dos Pontos

27.1.1
Infraestrutura dos Pontos (Eletrodutos Corrugados 

3/4", Caixas Octogonais e Caixas 4"x2")
UN 2,00 141,26R$       20,34% 169,99 339,98R$                    CEL200 COMPOSIÇÃO

27.2 Fiação dos Pontos, Interruptores e Tomadas

27.2.1
Ponto de Iluminação (Fiação 1,5mm² e Interruptor 

Simples)
UN 2,00 61,56R$         20,34% 74,08 148,16R$                    CEL201 COMPOSIÇÃO

27.3 Sensor de Presença

27.3.1
Sensor de Presença com Fotocélula (fornecimento e 

instalação)
UN 1,00 74,56R$         20,34% 89,73 89,73R$                      97597 SINAPI-C

27.4 Luminárias

27.4.1
Luminária Plafon LED Quadrada - 20X20 - 18W - 

(fornecimento e instalação) 
UN 1,00 44,88R$         20,34% 54,01 54,01R$                      CEL303 COMPOSIÇÃO

27.4.2 Perfil com fita de LED de Sobrepor M 7,00 48,19R$         20,34% 57,99 405,93R$                    CEL309 COMPOSIÇÃO

28 TROCA CAIXA DÁGUA ∑ 3.126,50R$              

28.1 Remoção de telhas cerâmicas, de forma manual M2 5,00 3,83R$           20,34% 4,61 23,05R$                      97647 SINAPI-C

28.2 Recolocação de telhas cerâmicas M2 5,00 3,83R$           20,34% 4,61 23,05R$                      97647 SINAPI-C

28.3 Retirada e recolocação de ripa de madeira M2 5,00 32,76R$         20,34% 39,42 197,10R$                    100388 SINAPI-C

28.4 Remoção de caixa d'água existente UN 1,00 110,30R$       20,34% 132,74 132,74R$                    CED051 COMPOSIÇÃO

28.5 Trama de madeira para base das caixas d'águas M2 8,00 141,51R$       20,34% 170,29 1.362,32R$                 CED050 COMPOSIÇÃO

28.6

Caixa d´água em polietileno, 500 litros (inclusos tubos, 

conexões e torneira de bóia, fornecimentos e 

instalação

UN 2,00 576,80R$       20,34% 694,12 1.388,24R$                 102622 SINAPI-C

29 REVESTIMENTO ARGAMASSADO ∑ 52,40R$                   

29.1 Impermeabilização

29.1.1
Impermeabilização com Argamassa Polimérica Semi-

Flexível Bicomponente, 3 Demãos Cruzadas
M2 0,37 34,25R$         20,34% 41,22 15,25R$                      98555 SINAPI-C

29.1.2
Chapisco Externo, aplicado com Colher de Pedreiro, 

Argamassa Traço 1:3
M2 0,46 8,82R$           20,34% 10,61 4,88R$                        87905 SINAPI-C

29.2 Massa Única (Reboco/Emboço)

29.2.1
Massa Única Externa, para Pintura,

Argamassa Traço 1:2:8
M2 0,46 58,29R$         20,34% 70,15 32,27R$                      87775 SINAPI-C

30 REVESTIMENTO DE ACABAMENTO ∑ 4.483,38R$              

30.1 Granito

30.1.1
Acabamento em Granito Polida, e=2cm, para Guias de 

Balizamento (fornecimento e assentamento)
UN 0,10 765,06R$       20,34% 920,67 92,07R$                      CED200 COMPOSIÇÃO

30.2 PORCELANATO

30.2.1

Revestimento em Piso Porcelanato Retificado 

60x60cm

Classe A

Superfície Antiderrapante

Coef. mínimo de Atrito 0,6 (Coef. 2)

PEI 4 e Classe de Uso 5

Absorção de Água Grupo Ia / BIa com absorção até 

0,5%

Cor Cinza Claro (Concreto) com Variação Máxima de 

Tonalidade V3

- Assentado com Argamassa ACIII (AC3), através de 

Colagem Dupla e rejuntado com Rejunte Cimentício 

tipo II (incluso fornecimento e frete do piso, argamassa 

e rejunte, assentamento e rejuntamento e 30% de 

quebra).

m2 3,79 148,63R$       20,34% 178,86 677,88R$                    CED950 COMPOSIÇÃO

30.2.2 Rodapé Cerâmico de 7cm, assentado com Argamassa M 6,46 13,69R$         20,34% 16,47 106,40R$                    88650 SINAPI-C

30.3 Podotátil (Diversos)

30.3.1
Podotátil Direcional ou Alerta de Concreto, 33x33cm, 

e=3cm (fornecimento e assentamento)
M2 0,44 122,95R$       20,34% 147,96 65,10R$                      CPA013 COMPOSIÇÃO

30.3.2

Podotátil DirecionaL/Alerta de PBT (tereftalato de 

polibutileno) revestido com capa de aço inoxidável 

(304) 25x25 E=4mm pré-gabaritado colado

M 0,31 260,23R$       20,34% 313,16 97,08R$                      CPA030 COMPOSIÇÃO

30.4 METÁLICO

30.4.1
Revestimento em ACM Kynnar azul  fornecimento e 

instalação.
M2 5,08 563,50R$       20,34% 678,12 3.444,85R$                 MED107 MERCADO

31 PINTURA ∑ 35.116,30R$            

31.1 Paredes Internas/ Lajes

31.1.1 Remoção de Pintura com Raspagem e Lixamento M2 57,74 9,43R$           20,34% 11,35 655,35R$                    CPIN01 COMPOSIÇÃO

31.1.2 Aplicação de Selador Acrílico, 01 demão M2 577,42 6,93R$           20,34% 8,34 4.815,68R$                 CPIN02 COMPOSIÇÃO

31.1.3 Aplicação e lixamento de Massa Corrida, 02 demãos M2 57,74 34,94R$         20,34% 42,05 2.427,97R$                 96135 SINAPI-C

31.1.4 Pintura Acrílica SEMIBRILHO, 02 demãos M2 577,42 22,38R$         20,34% 26,93 15.549,92R$               CPIN06 COMPOSIÇÃO

31.2 Paredes Externas/ Beirais

31.2.1 Remoção de Pintura com Raspagem e Lixamento M2 59,88 9,43R$           20,34% 11,35 679,64R$                    CPIN01 COMPOSIÇÃO

31.2.2 Aplicação de Selador Acrílico, 01 demão M2 299,85 6,93R$           20,34% 8,34 2.500,75R$                 CPIN02 COMPOSIÇÃO

31.2.3 Pintura Acrílica SEMIBRILHO, 02 demãos M2 299,85 22,38R$         20,34% 26,93 8.074,96R$                 CPIN06 COMPOSIÇÃO

31.3 Pintura metálica

31.3.1 Pintura do guarda-corpo existente M2 6,28 54,52R$         20,34% 65,61 412,03R$                    100758 SINAPI-C

32 FORRO ∑ 1.462,19R$              

32.1
Forro de PVC em Réguas, Liso (inclusive estrutura de 

fixação, fornecimento e colocação)
M2 12,92 75,55R$         20,34% 90,92 1.174,69R$                 96485 SINAPI-C

32.2 Rodaforro de PVC (fornecimento e instalação) M 18,84 12,68R$         20,34% 15,26 287,50R$                    96121 SINAPI-C

33 ESQUADRIAS  ∑ 1.407,61R$              

33.1 Portas

33.1.1
P1 - 0,73x1,96 (01 unidades)

1 Fl. de Abrir - LAMBRI DE ALUMÍNIO BRANCO
M2 1,43 710,93R$       20,34% 855,53 1.223,41R$                 100702 SINAPI-C

33.2 Acessorios

33.2.1 Puxador de janela Fecho Vitro com cadeado UN 3,00 51,02R$         20,34% 61,40 184,20R$                    CED681 COMPOSIÇÃO

34 SERRALHERIA ∑ 21.567,85R$            

34.1 Corrimão e Guarda corpo
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ITEM SERVIÇO UN QUANT.  CUSTO BDI  PREÇO PREÇO TOTAL CÓDIGO FONTE

ORÇAMENTO DA REFORMA DO PVTO TÉRREO DO BLOCO PRINCIPAL  DA AMAVI 

34.1.1

Corrimão duplo fabricado com tubo 38x1,2mm com 

altura de 920/700mm - Inox 304 Polido (RAMPA).

Corrimão duplo fabricado com tubo 38x1,2mm com 

altura de 920/700mm - Inox 304 Polido (ESCADA) .

Guarda corpo com tubo 38x1,2mm com barras de 

16x1,2mm na vertical com espaçamento de 100mm 

entre elas com altura final de 1000mm - Inox 304 

Polido (ESCADA).

Fornecimento e instalação conforme projeto.

CJ 1,00 11.744,25R$  20,34% 14.133,03 14.133,03R$               MED164 MERCADO

34.2 Portão  

34.2.1

Portão de ferro de correr com porta de giro, com 

roldanas, fechadura , pre pintada,  fornecimento e 

instalação

un 1,00 6.178,18R$    20,34% 7.434,82 7.434,82R$                 MED802 MERCADO

35 CERCAMENTO ∑ 2.038,48R$              

35.1

Portão de abrir de 1,02x2,03m, malha 5x20 fio 4,30mm 

de 2,50m, revestido com PVC verde, Postes 40x60mm 

chumbado h=2,60m. Mão de obra para retirada de 

gradil e postes e recolocação. Incluso instalação de 

portão novo

UN 1,00 1.800,14R$       13,24% 2.038,48R$       2.038,48R$                     MED800 MERCADO

36 PAISAGISMO ∑ 85,42R$                   

36.1 Plantio de Dianella (mudas existente no local) CJ 1,00 70,98R$           20,34% 85,42R$           85,42R$                         CPA001 COMPOSIÇÃO

83.413,84R$ 

TOTAL 313.804,51R$ 

PVCTO TÉRREO DO BLOCO PRINCIPAL  (AMAVI) 230.390,67R$                    

FINALIZAÇÃO DO BLOCO 2 DA AMAVI ( CIS AMAVI) 83.413,84R$                       

Rio do Sul, 05 de julho de 2024

FINALIZAÇÃO DO BLOCO 2 DA AMAVI ( CIS AMAVI)
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Proprietário: Endereço:

AMAVI - Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí Rua XV de Novembro, nº 737, Centro, Rio do Sul/SC

1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

230.390,67R$                    

1 DEMOLIÇÕES 4.540,63R$                        1,45% 4.540,63R$           100,00% - - - -

2 FUNDAÇÕES 2.432,17R$                        0,78% 2.432,17R$           100,00% - - - -

3 PISO DE CONCRETO 18.811,15R$                      5,99% 11.286,69R$         60,00% 7.524,46R$             40,00% - -

4 FECHAMENTOS 13.841,22R$                      4,41% 6.920,61R$           50,00% 6.920,61R$             50,00% - -

5 REDE SANITÁRIA 3.375,56R$                        1,08% 1.012,67R$           30,00% 2.362,89R$             70,00% - -

6 REDE HIDRÁULICA 3.604,57R$                        1,15% 1.081,37R$           30,00% 2.523,20R$             70,00% - -

7 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO 822,65R$                           0,26% 411,33R$              50,00% 411,33R$                50,00% - -

8 INSTALAÇÕES DE GÁS 1.778,27R$                        0,57% - - 1.778,27R$             100,00% - -

9 INFRAESTRUTURA ELÉTRICA 18.705,84R$                      5,96% 3.741,17R$           20,00% 5.611,75R$             30,00% 9.352,92R$           50,00%

10 INSTALAÇÕES DE EXAUSTÃO 6.749,36R$                        2,15% 1.349,87R$           20,00% 5.399,49R$             80,00% - -

11 REVESTIMENTO DE ACABAMENTO 59.104,55R$                      18,83% 59.104,55R$         100,00% - - - -

12 ESQUADRIAS 21.371,76R$                      6,81% - - 10.685,88R$            50,00% 10.685,88R$         50,00%

13 PINTURA 14.508,77R$                      4,62% - - 4.352,63R$             30,00% 10.156,14R$         70,00%

14 MOBILIÁRIO EM GRANITO 39.849,16R$                      12,70% - - - - 39.849,16R$         100,00%

15 MOBILIÁRIO EM ALUMÍNIO 3.637,01R$                        1,16% - - - - 3.637,01R$           100,00%

16 LOUÇAS 3.463,99R$                        1,10% - - - - 3.463,99R$           100,00%

17 METAIS 1.464,20R$                        0,47% - - - - 1.464,20R$           100,00%

18 ACABAMENTOS HIDRÁULICOS 1.667,13R$                        0,53% - - - - 1.667,13R$           100,00%

19 ACESSÓRIOS SANITÁRIOS 2.321,08R$                        0,74% - - - - 2.321,08R$           100,00%

20 ACESSÓRIOS ACESSIBILIDADE 3.641,89R$                        1,16% - - - - 3.641,89R$           100,00%

21 ACESSÓRIOS PREVENTIVO 210,80R$                           0,07% - - - - 210,80R$              100,00%

22 EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS 4.488,91R$                        1,43% - - - - 4.488,91R$           100,00%

83.413,84R$                      

23 DEMOLIÇÕES 1.818,19R$                        0,58% 1.818,19R$           100,00% - - -

24 ESTRUTURAS 3.022,74R$                        0,96% 3.022,74R$           100,00% - - -

25 COBERTURA HALL 3.024,05R$                        0,96% 1.512,03R$           50,00% 1.512,03R$             50,00% -

FINALIZAÇÃO DO BLOCO 2 DA AMAVI ( CIS AMAVI)

 TÉRREO DO BLOCO PRINCIPAL  (AMAVI)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REFORMA INTERNA DO PAVIMENTO TÉRREO DA AMAVI

FINALIZAÇÃO DO BLOCO 2 DA AMAVI ( CIS AMAVI)

%ITEM DESCRIÇÃO TOTAL % %%

10/53



26 CALHAS, RUFOS E PLUVIAL 5.170,92R$                        1,65% 2.585,46R$           50,00% 2.585,46R$             50,00% -

27 ELÉTRICO 1.037,81R$                        0,33% - - 1.037,81R$             100,00% -

28 TROCA CAIXA DÁGUA 3.126,50R$                        1,00% - - 3.126,50R$             100,00% -

29 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 52,40R$                             0,02% 52,40R$                100,00% - - -

30 REVESTIMENTO DE ACABAMENTO 4.483,38R$                        1,43% 4.483,38R$           100,00% - - -

31 PINTURA 35.116,30R$                      11,19% 14.046,52R$         40,00% 21.069,78R$            60,00% -

32 FORRO 1.462,19R$                        0,47% - - 1.462,19R$             100,00% -

33 ESQUADRIAS  1.407,61R$                        0,45% - - 1.407,61R$             100,00% -

34 SERRALHERIA 21.567,85R$                      6,87% - - 21.567,85R$            100,00% -

35 CERCAMENTO 2.038,48R$                        0,65% 1.019,24R$           50,00% 1.019,24R$             50,00% -

36 PAISAGISMO 85,42R$                             0,03% - - 85,42R$                  100,00% -

SUBTOTAL 313.804,51R$             100,00% 120.421,01R$  38,37% 102.444,39R$    32,65% 90.939,11R$    28,98%

TOTAL ACUMULADO 120.421,01R$  38,37% 222.865,40R$    71,02% 313.804,51R$  100,00%
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Proprietário:

AMAVI - Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Endereço: Rev.:

Rua XV de Novembro, nº 737, Centro, Rio do Sul/SC R00

 (1+AC+S+R+G) (1+DF) (1+L)  

_______________________________________            

(1-I)

ONDE (Conforme Acórdão do TCU N°2622/2013):

AC =  Taxa de Administração Central 3,00%

S = Taxa de Seguros 0,40%

G = Taxa de Garantias 0,40%

R = Taxa de Riscos 0,97%

DF = Taxa de Despesas Financeiras 0,59%

L = Taxa de Lucro / Remuneração 7,74%

I = Taxa de Incidência de Impostos 5,65%

I1: PIS e COFINS 3,65%

I2: ISSQN (conforme legislação municipal) 2,00%

∑ 5,65%

20,34%

Rio do Sul, 05 de julho de 2024

Tipo de Obra:

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

DETALHAMENTO BDI (1)

REFORMA INTERNA DO PAVIMENTO TÉRREO DA AMAVI

O valor do BDI é obtido pela fórmula e taxas abaixo:

Logo, obtem-se com os dados na fórmula o seguinte resultado:

BDI = -1

FÓRMULA BDI 

BDI =
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Proprietário:

AMAVI - Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Endereço: Rev.:

Rua XV de Novembro, nº 737, Centro, Rio do Sul/SC R00

 (1+AC+S+R+G) (1+DF) (1+L)  
_______________________________________            

(1-I)

ONDE (Conforme Acórdão do TCU N°2622/2013):

AC =  Taxa de Administração Central 1,50%

S = Taxa de Seguros 0,15%

G = Taxa de Garantias 0,15%

R = Taxa de Riscos 0,56%

DF = Taxa de Despesas Financeiras 0,85%

L = Taxa de Lucro / Remuneração 3,50%

I = Taxa de Incidência de Impostos 5,65%

I1: PIS e COFINS 3,65%

I2: ISSQN (conforme legislação municipal) 2,00%

∑ 5,65%

13,24%

Logo, obtem-se com os dados na fórmula o seguinte resultado:

Tipo de Obra:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

O valor do BDI é obtido pela fórmula e taxas abaixo:

FÓRMULA BDI 

BDI = -1

REFORMA INTERNA DO PAVIMENTO TÉRREO DA AMAVI

DETALHAMENTO BDI (2)

BDI =
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1 DEMOLIÇÕES

1.1.4 Retirada de Aparelhos Sanitários ∑ 4,00 UN

Unidade

pias 2,00

vasos 2,00

1.1.5
Remoção de forro de alumínio, de forma 

manual
∑ 2,48 M2

Área

WC 2,48

1.1.6 Retirada de Esquadrias ∑ 40,88 M2

Largura x Altura

Largura Altura Área

Janela JE 1,75 x 0,55 = 0,96

Janela PJ 2,70 x 2,60 = 7,02

Janela JE 0,87 x 1,13 = 0,98

Janela JE 0,90 x 1,13 = 1,02

Janela JE 0,63 x 0,95 = 0,60

Janela JE 0,88 x 0,36 = 0,32

Janela JE 1,06 x 0,56 = 0,59

Porta PE 2,00 x 2,10 = 4,20

Porta PJ 2,75 x 2,60 = 7,15

Porta PJ 3,30 x 2,60 = 8,58

Porta PE 0,83 x 1,40 = 1,16

Porta RE PR1 0,80 x 2,10 = 1,68

Porta RE PR2 0,80 x 2,10 = 1,68

Porta RE PR3 0,90 x 2,10 = 1,89

Porta RE PR4 0,90 x 2,10 = 1,89

Porta RE PR5 0,83 1,40 1,16

1.2.1
Remoção de Azulejo (inclusive Argamassa 

de Assentamento)
∑ 27,78 M2

Largura x Altura - Desconto

Paredes Comprimento Altura Área

azulejo terreo 1,65 x 2,80 = 4,62

azulejo terreo 1,65 x 2,30 = 3,80

azulejo terreo 1,05 x 2,80 = 2,94

azulejo terreo 1,05 x 2,30 = 2,42

azulejo terreo 2,90 x 2,30 = 6,67

azulejo terreo 1,15 x 2,60 = 2,99

azulejo terreo 0,91 x 2,60 = 2,37

azulejo terreo 0,91 x 2,60 = 2,37

azulejo terreo 0,65 x 2,60 = 1,69

azulejo terreo 0,14 x 2,60 = 0,36

azulejo terreo 0,34 x 2,60 = 0,88

azulejo terreo 0,14 x 2,80 = 0,39

Desconto de Esquadrias Comprimento Altura Área

terreo PR5 0,92 x 2,10 = 1,93

terreo JE 0,63 x 0,95 = 0,60

terreo tijolo vidro 0,82 x 0,42 = 0,34

terreo veneziana 0,91 x 0,36 = 0,33

terreo JE 0,43 x 1,20 = 0,52

MEMORIAL DE QUANTIDADES
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1.2.2 Demolição de tijolo de vidro ∑ 0,09 M3

Largura x Altura x Espessura - Desconto

Paredes Largura Altura Espessura Volume

Terreo Parede 1,40 x 0,42 x 0,15 = 0,09

1.2.3
Demolição de parede de tijolo, com 

rompedor
∑ 8,17 M3

Largura x Altura x Espessura - Desconto

Paredes Largura Altura Espessura Volume

Terreo Parede 2,16 x 2,60 x 0,15 = 0,84

Terreo Parede 3,27 x 2,60 x 0,15 = 1,28

Terreo Parede 0,97 x 0,20 x 0,15 = 0,03

Terreo Parede 2,76 x 2,60 x 0,15 = 1,08

Terreo Parede 1,00 x 2,60 x 0,15 = 0,39

Terreo Parede 1,09 x 2,60 x 0,15 = 0,43

Terreo Parede 3,13 x 2,60 x 0,15 = 1,22

Terreo Parede 0,94 x 2,30 x 0,15 = 0,32

Terreo Parede 0,98 x 0,20 x 0,15 = 0,03

Terreo Parede 1,85 x 0,20 x 0,15 = 0,06

Terreo Parede 0,96 x 0,20 x 0,15 = 0,03

Terreo Parede 3,20 x 2,60 x 0,15 = 1,25

Terreo Parede 0,85 x 2,60 x 0,15 = 0,33

Terreo Parede 0,78 x 2,60 x 0,15 = 0,30

Terreo Parede 0,50 x 2,60 x 0,15 = 0,20

Terreo Parede 0,50 x 2,60 x 0,15 = 0,20

Terreo Parede 0,70 x 2,18 x 0,15 = 0,23

Terreo Parede 1,34 x 2,60 x 0,15 = 0,52

Terreo Parede 1,25 x 2,60 x 0,15 = 0,49

Terreo Parede 1,00 x 2,30 x 0,15 = 0,35

Terreo Parede 0,30 x 0,60 x 0,15 = 0,03

Terreo Parede 0,83 x 1,40 x 0,15 = 0,17

Parede 0,00 x 0,00 x 0,00 = 0,00

Desconto de Esquadrias Largura Altura Espessura Volume

PE 2,00 x 2,10 x 0,15 = 0,63

JE 0,87 x 1,13 x 0,15 = 0,15

PR3 0,92 x 2,10 x 0,15 = 0,29

PR1 0,80 x 2,10 x 0,15 = 0,29

PR2 0,80 x 2,10 x 0,15 = 0,25

1.2.4 Demolição de Parede de Concreto ∑ 0,59 M3

Largura x Altura x Espessura - Desconto

Paredes Largura Altura Espessura Volume

Terreo Parede 0,56 x 0,55 x 0,15 = 0,05

Terreo Parede 1,38 x 2,60 x 0,15 = 0,54

1.3.1 Demolição de Piso de Concreto ∑ 1,27 M3

Área x Espessura

Área Espessura Volume

terreo wc 2,40 x 0,10 = 0,24

terreo wc 2,48 x 0,10 = 0,25

terreo cozinha 7,83 x 0,10 = 0,78

2 FUNDAÇÕES

2.1

ao Quantitativo obtido do Projeto

2.2.7

3 PISO DE CONCRETO

Volume de brita

Área

(m²)

Distância 

centróide

do Nível 0 

(cm)

Espessura 

referência 

brita (cm)

Espessura 

equivalente 

(cm)

Volume

(m³)

Refeitório 96,53 -2,2 10,00 7,80 7,53
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DLM 3,33 1,3 10,00 11,30 0,38

Em baixo da escada 3,92 3,2 10,00 13,20 0,52

Banheiros 10,73 -2,8 10,00 7,20 0,77

Reuniões 19,35 -0,8 10,00 9,20 1,78

Auditório 34,98 -1,9 10,00 8,10 2,83

Sapata corrida banheiro 3,00 -2,8 33,00 30,20 0,91

Sapata corrida reuniões / corredor 2,58 -0,8 33,00 32,20 0,83

Total: 168,84 Total: 15,55

Impermeabilização Total: 19,19

Comprimento x Altura 

Comprimento Altura

Existente 20cm 0,92 x 0,20 = 0,18

Existente 20cm 1,63 x 0,20 = 0,33

Existente 20cm 0,78 x 0,20 = 0,16

Existente 20cm 6,77 x 0,20 = 1,35

Existente 20cm 2,98 x 0,20 = 0,60

Existente 20cm 0,30 x 0,20 = 0,06

Existente 20cm 0,30 x 0,20 = 0,06

Existente 20cm 0,18 x 0,20 = 0,04

Existente 20cm 0,18 x 0,20 = 0,04

Existente 20cm 6,13 x 0,20 = 1,23

Existente 20cm 0,04 x 0,20 = 0,01

Existente 20cm 0,28 x 0,20 = 0,06

Existente 20cm 0,15 x 0,20 = 0,03

Existente 20cm 0,15 x 0,20 = 0,03

Existente 20cm 3,74 x 0,20 = 0,75

Existente 20cm 3,13 x 0,20 = 0,63

Existente 20cm 1,71 x 0,20 = 0,34

Existente 20cm 0,47 x 0,20 = 0,09

Existente 20cm 2,90 x 0,20 = 0,58

Existente 20cm 0,47 x 0,20 = 0,09

Existente 20cm wcs 2,90 x 0,20 = 0,58

Existente 20cm wcs 1,85 x 0,20 = 0,37

Existente 20cm wcs 1,85 x 0,20 = 0,37

Existente 20cm wcs 0,48 x 0,20 = 0,10

Existente 20cm wcs 0,19 x 0,20 = 0,04

Existente 20cm wcs 0,19 x 0,20 = 0,04

Existente 20cm wcs 1,10 x 0,20 = 0,22

Existente 20cm wcs 0,15 x 0,20 = 0,03

Existente 20cm wcs 0,15 x 0,20 = 0,03

Existente 20cm circ 4,80 x 0,20 = 0,96

Existente 20cm circ 2,15 x 0,20 = 0,43

Existente 20cm circ 1,75 x 0,20 = 0,35

Existente 20cm circ 2,90 x 0,20 = 0,58

Existente 20cm dml 1,48 x 0,20 = 0,30

Existente 20cm dml 1,48 x 0,20 = 0,30

Existente 20cm dml 2,25 x 0,20 = 0,45

Existente 20cm dml 0,60 x 0,20 = 0,12

Existente 20cm dml 0,67 x 0,20 = 0,13

Existente 20cm esc 1,63 x 0,20 = 0,33

Existente 20cm esc 1,25 x 0,20 = 0,25

Existente 20cm esc 3,13 x 0,20 = 0,63

Existente 20cm esc 0,46 x 0,20 = 0,09

Existente 20cm x 0,20 = 0,00

Existente 20cm reni 3,11 x 0,20 = 0,62

Existente 20cm reni 3,10 x 0,20 = 0,62

Existente 20cm reni 2,75 x 0,20 = 0,55

Existente 20cm audi 5,30 x 0,20 = 1,06

Existente 20cm audi 5,30 x 0,20 = 1,06

Existente 20cm audi 6,60 x 0,20 = 1,32

Existente 20cm audi 6,60 x 0,20 = 1,32

Existente 20cm ramp 4,44 x 0,20 = 0,89

Existente 20cm ramp 4,44 x 0,20 = 0,89

Existente 20cm ramp 1,38 x 0,20 = 0,28

Descontos x2 Largura Altura Quantidade x 2

PE4 0,90 x 0,20 x 1,00 x 2,00 = 0,36

PR3 0,90 x 0,20 x 1,00 x 2,00 = 0,36

PE1 0,90 x 0,20 x 1,00 x 2,00 = 0,36

PE2 0,90 x 0,20 x 1,00 x 2,00 = 0,36

PE3 1,85 x 0,20 x 1,00 x 2,00 = 0,74
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P1 0,90 x 0,20 x 1,00 x 2,00 = 0,36

P5 0,60 x 0,20 x 1,00 x 2,00 = 0,24

4 FECHAMENTOS

4.1 Impermeabilização

4.1.1 Manta asfáltica ∑ 3,74 M2

Comprimento x Altura 

Comprimento Altura

Box de Banheiro 1,15 x 0,30 = 0,35

Box de Banheiro 0,95 x 0,30 = 0,29

Paredes 0,83 x 0,30 = 0,00

Paredes 0,92 x 0,30 = 0,00

Paredes 0,92 x 0,30 = 0,00

Paredes 3,30 x 0,30 = 0,00

Paredes 0,85 x 0,30 = 0,00

Paredes 0,85 x 0,30 = 0,00

Paredes 1,50 x 0,30 = 0,00

Paredes 4,20 x 0,30 = 0,00

Paredes 1,34 x 0,30 = 0,00

Paredes 1,41 x 0,30 = 0,00

Paredes 1,15 x 0,30 = 0,35

Paredes 1,80 x 0,30 = 0,54

Paredes 1,34 x 0,30 = 0,40

Paredes 0,70 x 0,30 = 0,21

Paredes 0,70 x 0,30 = 0,21

Paredes 1,41 x 0,30 = 0,42

Paredes 1,50 x 0,30 = 0,45

Paredes 0,75 x 0,30 = 0,23

Paredes 0,90 x 0,30 = 0,27

Paredes 1,65 x 0,30 = 0,50

Descontos x2 Largura Altura Quantidade

PR1 0,80 x 0,30 x 1,00 = 0,24

PR2 0,80 x 0,30 x 1,00 = 0,24

PR4 0,90 x 0,30 x 1,00 = 0,27

4.1.2 Argamassa sobre alvenaria ∑ 20,58 M2

Comprimento x Altura 

Comprimento Altura

Box de Banheiro 1,15 x 2,00 = 2,30

Box de Banheiro 0,95 x 2,00 = 1,90

Paredes (02 Primeiras fiadas - 40cm) 2 0,83 x 0,40 = 0,66

Paredes (02 Primeiras fiadas - 40cm) 2 0,92 x 0,40 = 0,74

Paredes (02 Primeiras fiadas - 40cm) 2 0,92 x 0,40 = 0,74

Paredes (02 Primeiras fiadas - 40cm) 2 3,30 x 0,40 = 2,64

Paredes (02 Primeiras fiadas - 40cm) 2 0,85 x 0,40 = 0,68

Paredes (02 Primeiras fiadas - 40cm) 2 0,85 x 0,40 = 0,68

Paredes (02 Primeiras fiadas - 40cm) 2 1,50 x 0,40 = 1,20

Paredes (02 Primeiras fiadas - 40cm) 2 4,20 x 0,40 = 3,36

Paredes (02 Primeiras fiadas - 40cm) 2 1,34 x 0,40 = 1,07

Paredes (02 Primeiras fiadas - 40cm) 2 1,41 x 0,40 = 1,13

Paredes (02 Primeiras fiadas - 40cm) 1,15 x 0,40 = 0,46

Paredes (02 Primeiras fiadas - 40cm) 1,80 x 0,40 = 0,72

Paredes (02 Primeiras fiadas - 40cm) 1,34 x 0,40 = 0,54

Paredes (02 Primeiras fiadas - 40cm) 0,70 x 0,40 = 0,28

Paredes (02 Primeiras fiadas - 40cm) 0,70 x 0,40 = 0,28

Paredes (02 Primeiras fiadas - 40cm) 1,41 x 0,40 = 0,56

Paredes (02 Primeiras fiadas - 40cm) 1,50 x 0,40 = 0,60

Paredes (02 Primeiras fiadas - 40cm) 0,75 x 0,40 = 0,30

Paredes (02 Primeiras fiadas - 40cm) 0,90 x 0,40 = 0,36

Paredes (02 Primeiras fiadas - 40cm) 1,65 x 0,40 = 0,66

Descontos x2 Largura Altura Quantidade x 2

PR1 0,80 x 0,40 x 1,00 x 2,00 = 0,64

PR2 0,80 x 0,40 x 1,00 x 2,00 = 0,64

PR4 0,90 x 0,40 x 1,00 x 2,00 = 0,72

4.2 Alvenaria de Tijolos Cerâmicos
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4.2.1 Alvenaria 11,5cm ∑ 48,50 M2

Comprimento x Altura - Descontos 

Vertical Comprimento Altura

terreo - fechamento 1,75 x 0,55 = 0,96

terreo - fechamento 0,83 x 1,40 = 1,16

terreo - fechamento 0,92 x 2,06 = 1,90

terreo - fechamento 0,90 x 1,13 = 1,02

terreo - fechamento 1,06 x 0,56 = 0,59

terreo - fechamento 0,83 x 0,42 = 0,35

terreo - fechamento 0,92 x 2,10 = 1,93

terreo - fechamento 0,81 x 0,36 = 0,29

terreo - fechamento 0,63 x 0,95 = 0,60

terreo - fechamento 3,30 x 0,43 = 1,42

Parede Vertical Comprimento Altura

terreo - parede 0,85 x 2,43 = 2,07

terreo - parede 0,85 x 2,43 = 2,07

terreo - parede 0,70 x 2,65 = 1,86

terreo - parede 1,15 x 2,65 = 3,05

terreo - parede 4,20 x 2,43 = 10,21

terreo - parede 0,90 x 2,43 = 2,19

Parede Horizontal

terreo - parede 1,00 x 2,43 = 2,43

terreo - parede 1,50 x 1,38 = 2,07

terreo - parede 1,34 x 2,65 = 3,55

terreo - parede 1,41 x 2,65 = 3,74

terreo - parede 2,90 x 2,65 = 7,69

terreo - parede 1,50 x 2,43 = 3,65

Descontos: Janelas e Portas Largura Altura Quantidade

churrasq 1,00 x 0,60 x 1,00 = 0,60

churrasq 1,00 x 0,45 x 1,00 = 0,45

PR1 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

PR2 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

PR4, 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89
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4.2.2
Vergas, moldadas no local, h=20cm (incluso 

Fôrmas, Concreto e Armadura) 
∑ 14,40 M

Largura

Verga Churrasqueira 1,30

Contrav. Churrasqueira 1,30

Verga Porta escada 1,65

Contrav. Janela auditório 3,30

Verga Porta corredor principal 2,45

Verga Entrada banheiros e porta de saída 4,40

4.2.3 Encunhamento ∑ 18,30

Comprimento

Comprimento

Parede 0,85

Parede 0,85

Parede 0,70

Parede 1,15

Parede 4,20

Parede 0,90

Parede 1,00

Parede 1,50

Parede 1,34

Parede 1,41

Parede 2,90

Parede 1,50

4.3 Reboco

4.3.1
Chapisco Interno, aplicado com Colher de 

Pedreiro, Argamassa Traço 1:3
∑ 90,94 M2

Comprimento x Altura - Descontos 

Comprimento Altura

Paredes 2 0,83 x 1,40 = 2,32

Paredes 2 0,92 x 2,06 = 3,79

Paredes 2 0,83 x 0,42 = 0,70

Paredes 2 0,92 x 2,10 = 3,86

Paredes 3,30 x 0,43 = 1,42

Paredes 1,75 x 0,55 = 0,96

Paredes 2 1,06 x 0,56 = 1,19

Paredes 0,90 x 1,13 = 1,02

Paredes 2 0,81 x 0,36 = 0,58

Paredes 0,63 x 0,95 = 0,60

Paredes 2 0,85 x 2,43 = 4,13

Paredes 2 0,85 x 2,43 = 4,13

Paredes 2 1,00 x 2,43 = 4,86

Paredes 2 1,50 x 1,38 = 4,14

Paredes 2 4,20 x 2,43 = 20,41

Paredes 2 1,34 x 2,43 = 6,51

Paredes 2 1,41 x 2,43 = 6,85

Paredes 1,15 x 2,65 = 3,05

Paredes 1,80 x 2,65 = 4,77

Paredes 1,34 x 2,65 = 3,55

Paredes 0,70 x 2,65 = 1,86

Paredes 0,70 x 2,65 = 1,86

Paredes 1,41 x 2,65 = 3,74

Paredes 1,15 x 2,65 = 3,05

Paredes 0,95 x 2,65 = 2,52

Paredes 1,50 x 2,43 = 3,65

Paredes 0,75 x 2,43 = 1,82

Paredes 0,90 x 2,43 = 2,19

Paredes 1,65 x 2,43 = 4,01

Descontos x2 Largura Altura Quantidade x 2

PR1 0,80 x 2,10 x 1,00 x 2,00 = 3,36

PR2 0,80 x 2,10 x 1,00 x 2,00 = 3,36

PR4 0,90 x 2,10 x 1,00 x 2,00 = 3,78

churrasq 1,00 x 0,60 x 1,00 x 2,00 = 1,20

churrasq 1,00 x 0,45 x 1,00 x 2,00 = 0,90
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4.3.2
Chapisco Externo, aplicado com Colher de 

Pedreiro, Argamassa Traço 1:3
∑ 4,00 M2

Comprimento x Altura - Descontos 

Comprimento Altura

Paredes (02 Primeiras fiadas - 40cm) 1,75 x 0,55 = 0,96

Paredes (02 Primeiras fiadas - 40cm) 0,90 x 1,13 = 1,02

Paredes (02 Primeiras fiadas - 40cm) 0,63 x 0,95 = 0,60

Paredes (02 Primeiras fiadas - 40cm) 3,30 x 0,43 = 1,42

9 INFRAESTRUTURA ELÉTRICA 

9.1 TROCA DE TOMADAS EXISTENTES

9.1.1

Troca de tomadas existentes por tomada 

hexagonal nova (incluso placa, tomada, 

fornecimento e instalação)

∑ 17,00 UN

Soma por ambientes 

auditório 8,00

passarela 1,00

sala de reuniões 1,00

sala de estar 2,00

refeitório e cozinha 5,00

9.2 TOMADAS NOVAS - USO GERAL

9.2.1
Tomada dupla  H=0,40m do piso, incluso;  

caixa 4x2, placa, tomada e cabeamento
∑ 5,00 UN

Soma por ambientes 

auditório 1,00

sala de reuniões 4,00

9.2.2
Tomada dupla  H=1,10m do piso, incluso;  

caixa 4x2, placa, tomada e cabeamento
∑ 14,00 UN

Soma por ambientes 

auditório 1,00

sala de reuniões 1,00

lavação 1,00

sala de estar 1,00

refeitório e cozinha 10,00

9.2.3
Tomada dupla  H=2,2m do piso, incluso;  

caixa 4x2, placa, tomada e cabeamento
∑ 4,00 UN

Soma por ambientes 

auditório 1,00

BWC 1,00

refeitório e cozinha 2,00

9.3

9.3.1

Tomada especifico (Ducha Higiência, 

H=0,40m do piso - incluso;  caixa 4x2, placa 

e tomada e cabeamento.

∑ 1,00 UN

Soma por ambientes 

BWC 1,00

9.3.2

Tomada especifico (Torneira Elétrica), 

H=1,10m do piso - incluso;  caixa 4x2, placa 

e tomada e cabeamento.

∑ 1,00 UN

Soma por ambientes 

refeitório e cozinha 1,00

TOMADAS NOVAS - USO ESPECÍFICO
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9.3.3

Tomada especifica, (Ar Condicionado)h=2,20 

do piso - incluso;  caixa 4x2, placa e tomada 

e cabeamento.

∑ 5,00 UN

Soma por ambientes 

auditório 2,00

refeitório e cozinha 2,00

sala de reuniões 1,00

9.4 TOMADA + INTERRUPTOR

9.4.1
Ponto de tomada (uso geral) NOVO, H=1,10m 

do piso + Interruptor simples 01 tecla
∑ 3,00 UN

Soma por ambientes 

WC01 e WC02 2,00

BWC 1,00

9.5 INTERRUPTORES

9.5.1
Ponto de Interruptor existente, troca do 

interruptor e placa  (01 tecla)
∑ 3,00

Soma por ambientes 

passarela 1,00

lavação 1,00

sala de estar 1,00

9.5.2
Ponto de Interruptor existente, troca do 

interruptor e placa  (Duplo)
∑ 1,00

Soma por ambientes 

auditório 1,00

9.5.3 Interruptor 01 tecla (novo) ∑ 1,00

Soma por ambientes 

refeitório e cozinha 1,00

9.5.4 Interruptor Duplo (novo) ∑ 4,00

Soma por ambientes 

sala de reuniões 1,00

refeitório e cozinha 1,00

refeitório e cozinha 2,00

9.6 LUMINÁRIAS

9.6.1 Remoção de luminária existentes ∑ 13,00 UN

Soma por ambientes 

auditório 4,00

sala de estar 1,00

WC01 e WC02 2,00

BWC 1,00

refeitório e cozinha 5,00

9.6.2
Remoção de luminárias existente e 

fechamento com tampa cega
∑ 2,00 UN

Soma por ambientes 

passarela 1,00

sala de reuniões 1,00
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9.6.3  Painel sobrepor de led  20x20 cm ∑ 5,00 UN

Soma por ambientes 

WC01 e WC02 4,00

BWC 1,00

9.6.4  Painel sobrepor de led  30x30 cm ∑ 2,00 UN

Soma por ambientes 

lavação 1,00

BWC 1,00

9.6.5  Painel sobrepor de led 40x40cm ∑ 1,00 UN

Soma por ambientes 

passarela 1,00

9.6.6  Painel sobrepor de led  30x120cm - 50W ∑ 6,00 UN

Soma por ambientes 

auditório 4,00

refeitório e cozinha 2,00

9.6.7
Instalação de Trilho, através de caixa 

octogonal existente
∑ 30,00 m

Soma por ambientes 

comp qtde

sala de reuniões 4 x 1 4,00

sala de estar 8 x 1 8,00

refeitório e cozinha 4,00 x 3,00 12,00

refeitório e cozinha 3,00 x 1,00 3,00

circulação 3,00 x 1,00 3,00

30,00

9.7

9.7.1 Rasgo linear manual em alvenaria ∑ 12,30 M

Soma por ambientes 

sala de estar 1,10

sala de reuniões 0,30

sala de reuniões 0,30

circulação (passagem tomada prev) 0,20

bwc 0,20

refeitório 0,20

bwc 1,00

sala estar 1,90

wc01 1,10

wc02 1,10

sala de reuniões 1,90

refeitório e cozinha 1,10

refeitório e cozinha 1,90

9.7.2 Rasgo linear mecanizado em concreto ∑ 12,50 M

Soma por ambientes 

auditório 3,80

auditório 1,90

sala de reuniões 0,30

sala de reuniões 0,30

refeitório e cozinha 1,10

refeitório e cozinha 1,90

refeitório e cozinha 1,60

refeitório e cozinha 0,80

refeitório e cozinha 0,80

RASGO DE PAREDE E CHUMBAMENTO PARA ELETRODUTOS
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9.8 ELETRODUTO

9.8.1
Eletroduto ∅ 3/4"  pvc flexivel ( na parede de 

concreto)
∑ 8,69 M

Soma por ambientes 

eletroduto parede

refeitório e cozinha 2,61 + 1,60 = 4,21

refeitório e cozinha 2,41 + 0,80 = 3,21

refeitório e cozinha 0,47 + 0,80 = 1,27

auditório

∑ 8,69

9.8.2
Eletroduto pvc flexivel reforçado ∅ 1" 

(passagem pelo piso)
∑ 66,24 M

Soma por ambientes 

eletroduto parede

refeitório e cozinha 1,00 + = 1,00

refeitório e cozinha 8,50 + 1,10 = 9,60

refeitório e cozinha 12,73 + 1,90 = 14,63

sala de estar 5,37 + 1,10 = 6,47

bwc 7,49 + 0,30 = 7,79

auditório 8,28 + 3,80 = 12,08

auditório 1,99 + 1,90 = 3,89

sala de reuniões 4,76 + 0,30 = 5,06

sala de reuniões 1,26 + 0,30 = 1,56

sala de reuniões 3,06 + 1,10 = 4,16

∑ 66,24

9.8.3
Eletroduto pvc flexivel ∅ 1/2"  (embutido na 

laje)
∑ 8,12 M

Soma por ambientes 

eletroduto parede

passarela 0,79 + 0,00 = 0,79

circulação (passagem tomada prev) 0,97 + 0,20 = 1,17

wc01 0,60 + 0,00 = 0,60

wc02 0,57 + 0,00 = 0,57

bwc 0,96 + 0,00 = 0,96

bwc 2,26 + 0,20 = 2,46

refeitório 1,37 + 0,20 = 1,57

∑ 8,12

9.8.4
Eletroduto ∅ 3/4"  pvc flexivel   (passagem 

pela parede de alvenaria)
∑ 23,97 M

Soma por ambientes 

eletroduto parede

bwc 1,39 + 1,00 = 2,39

sala estar 0,70 + 1,90 = 2,60

wc01 0,43 + 1,10 = 1,53

wc02 0,11 + 1,10 = 1,21

sala de reuniões 0,96 + 1,90 = 2,86

refeitório e cozinha 1,18 + 1,10 = 2,28

refeitório e cozinha 1,26 + 1,90 = 3,16

lavação 1,94 + 0,00 = 1,94

sala de reuniões 6,00 + 0,00 = 6,00

∑ 23,97

9.10 REDE LÓGICA 

9.10.1 Ponto de internet e TV ∑ 4,00

Soma por ambientes 

auditório 1,00

sala de reuniões 1,00

sala de estar 1,00

refeitório e cozinha (parede) + piso 1,00

Tomada Ventilação forçada

Tomada Preventivo

Tomada + interrup. churrasqueira

Tomada + tomada prev.

Interruptores NOVOS 

Vista 02

Vista 01

Vista 01 perto churrasqueira

Tomada Preventivo

Tomada ARC 

Tomada TOR

Tomada ARC + Prev

Tomada DH

Tomada ARC 
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11 REVESTIMENTO DE ACABAMENTO

11.1 Porcelanato e cerâmica

11.1.1

PORCELANATO AMADEIRADO EM RÉGUAS 

A EXECUTAR NAS PAREDES (FORMATO 

APROXIMADO 0,245X1,00m)

∑ 82,24

Soma dos comprimentos por ambiente com descontos

refeitorio 2,98 x 2,43 = 7,24

refeitorio 5,42 x 2,43 = 13,17

refeitorio 0,85 x 2,43 = 2,07

refeitorio 1,30 x 2,43 = 3,16

refeitorio 3,05 x 2,43 = 7,41

refeitorio 1,78 x 2,43 = 4,33

refeitorio 0,10 x 2,43 = 0,24

reunioes 2,79 x 2,43 = 6,78

reunioes 2,90 x 2,43 = 7,05

circ 4,80 x 2,43 = 11,66

auditorio 3,27 x 2,43 = 7,95

auditorio 3,29 x 2,43 = 7,99

auditorio 0,08 x 2,43 = 0,19

wc 1,70 x 2,43 = 4,13

wc 1,70 x 2,43 = 4,13

bwc 1,80 x 2,65 = 4,77

bwc 0,95 x 2,65 = 2,52

descontos Largura Altura Quantidade

Je 2,92 x 0,55 x 1,00 = 1,61

JE 0,65 x 0,55 x 2,00 = 0,72

J2 0,56 x 0,55 x 1,00 = 0,31

churrasq 1,00 x 0,60 x 1,00 = 0,60

churrasq 1,00 x 0,45 x 1,00 = 0,45

PE4 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89

PR3 0,90 x 2,10 x 2,00 = 3,78

JE 1,17 x 0,56 x 1,00 = 0,66

JE 1,15 x 0,56 x 1,00 = 0,64

PE2 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89

11.1.2

PORCELANATO CIMENTO CLARO  A 

EXECUTAR NAS PAREDES (FORMATO 

APROXIMADO 0,63X1,08m)

∑ 62,65

refeitorio 1,00 x 2,43 = 2,43

refeitorio 6,13 x 2,43 = 14,90

estar = 6,62

estar = 6,62

reunioes 4,32 x 2,43 = 10,50

reunioes 0,17 x 2,43 = 0,41

reunioes 0,17 x 2,43 = 0,41

auditorio 0,08 x 2,43 = 0,19

auditorio 0,08 x 2,43 = 0,19

auditorio 2,01 x 2,43 = 4,88

auditorio 6,60 x 2,43 = 16,04

auditorio 2,00 x 2,43 = 4,86

auditorio 0,08 x 2,43 = 0,19

auditorio 0,08 x 2,43 = 0,19

descontos Largura Altura Quantidade

P1 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89

PE3 1,85 x 2,10 x 1,00 = 3,89

11.1.3
Azulejos 30x60cm (fornecimento e 

assentamento)
∑ 51,50 M2

Comprimento x Altura - Descontos 

Comprimento Altura

DML 1,48 x 1,45 = 2,15

DML = 4,10

DML 1,48 x 2,43 = 3,60

DML = 4,10

WC 1,70 x 2,43 = 4,13

WC 1,34 x 2,65 = 3,55

WC 1,34 x 2,43 = 3,26

WC 1,70 x 2,43 = 4,13

WC 1,41 x 2,43 = 3,43
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WC 1,41 x 2,65 = 3,74

WC 0,16 x 2,65 = 0,42

WC 0,16 x 2,65 = 0,42

BWC 1,80 x 2,65 = 4,77

BWC 0,95 x 2,65 = 2,52

BWC 1,15 x 2,65 = 3,05

BWC 1,15 x 2,65 = 3,05

BWC 0,80 x 2,65 = 2,12

BWC 0,80 x 2,65 = 2,12

BWC = 2,28

BWC = 2,28

Descontos Largura Altura Quantidade

PR1 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

PR2 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

P1 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89

JE 0,43 x 0,70 x 1,00 = 0,30

J3 0,31 x 0,90 x 1,00 = 0,28

PE4 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89

11.2.1

PORCELANATO CINZA CLARO TEXTURA 

NATURAL COF >0,4  A EXECUTAR 

(FORMATO APROXIMADO 0,70X0,70m)

∑ 156,81

Soma dos comprimentos por ambiente com descontos

refeitorio = 72,16

refeitorio = 1,80

DML = 3,33

reunioes = 13,16

Circulação = 10,00

estar = 11,64

wc = 2,28

wc = 2,40

bwc = 5,19

auditório = 34,85

11.2.2

Rodapé Porcelanato cinza claro textura 

natural COF >0,4 a executar de 7cm, 

assentado com Argamasa

∑ 28,89 M

Soma dos comprimentos por ambiente com descontos

refeitorio 0,45

refeitorio 3,50

refeitorio 2,15

refeitorio 4,80

refeitorio 1,50

refeitorio 0,90

refeitorio 1,65

refeitorio 0,75

estar 3,13

estar 1,04

estar 0,14

estar 0,14

refeitorio 0,15

refeitorio 0,28

refeitorio 0,04

refeitorio 0,18

refeitorio 0,18

refeitorio pilar 0,30

refeitorio pilar 0,15

refeitorio pilar 0,36

refeitorio pilar 0,12

refeitorio pilar 0,36

refeitorio pilar 0,12

auditorio 6,52

auditorio 0,08

auditorio 0,08

auditorio 0,04

reunioes 4,30

reunioes 0,29

reunioes 0,29

reunioes 0,15

descontos Largura Quantidade
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PE1 0,90 x 1,00 = 0,90

PE3 1,85 x 1,00 = 1,85

PR1 0,80 x 1,00 = 0,80

PR2 0,80 x 1,00 = 0,80

PR4 0,90 x 1,00 = 0,90

11.2.3

PORCELANATO CINZA CLARO TEXTURA 

ANTIDERRAPANTE COF >0,6  (FORMATO 

APROXIMADO 0,63X1,08m)

∑ 4,07

Soma dos comprimentos por ambiente com descontos

rampa = 4,07

11.2.4

Rodapé Porcelanato cinza claro textura 

antiderrapante COF >0,6 de 7cm, Externo, 

assentado com Argamasa

∑ 7,08 M

rampa 3,30

rampa 3,30

rampa 1,38

descontos Largura Quantidade

PE2 0,90 x 1,00 = 0,90

11.3 Podotátil

11.3.1 Podotátil ∑ 0,54 M2

Unidades x Área

Unidades Área por Unidade

 5,00 x 0,1089 = 0,54

11.4 Tijolo refratário

11.4.1

Revestimento em tijolo refratário plaqueta E 

=2,5CM (23x11,4x2,5cm) para Churrasqueira, 

Lareira e Fogao a lenha

∑ 2,97 M2

Comprimento x Altura - Descontos 

Comprimento Altura

CHURRASQUEIRA 0,70 x 1,10 = 0,77

CHURRASQUEIRA 0,70 x 1,10 = 0,77

CHURRASQUEIRA 1,00 x 1,10 = 1,10

CHURRASQUEIRA 1,00 x 0,23 = 0,23

CHURRASQUEIRA 0,70 x 1,00 = 0,70

CHURRASQUEIRA furos 1,00 x 0,60 = 0,60

11.5 Granito

11.5.1

Soleira de granito jateado, espessura de 2 

cm, para portas, incluso fornecimento e 

assentamento

∑ 2,18 M2

Comprimento x Largura x Quantidade 

Comprimento Largura Quantidade

PE4 0,90 x 0,15 x 1,00 = 0,14

PR3 0,90 x 0,15 x 1,00 = 0,14

PE2 0,90 x 0,15 x 1,00 = 0,14

PE3 1,85 x 0,15 x 1,00 = 0,28

PE1 0,90 x 0,15 x 1,00 = 0,14

PR1 0,80 x 0,15 x 1,00 = 0,12

PR2 0,80 x 0,15 x 1,00 = 0,12

PR4 0,90 x 0,15 x 1,00 = 0,14

P1 0,90 x 0,15 x 1,00 = 0,14

P2 2,75 x 0,15 x 1,00 = 0,41

P3 2,70 x 0,15 x 1,00 = 0,41

11.5.2

Peitoril de granito polido, espessura de 2 

cm, para janelas, incluso fornecimento e 

assentamento

∑ 0,64 M2

Comprimento x Largura x Quantidade 

Comprimento Largura Quantidade

J1 3,30 x 0,20 x 1,00 = 0,64

12 ESQUADRIAS

12.2.1 Retirada E RECOLOCAÇÃO de Portas ∑ 18,76

Largura x Altura
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Largura Altura

PR1 0,80 x 2,10 = 1,68

PR2 0,80 x 2,10 = 1,68

PR3 0,90 x 2,10 = 1,89

PR4 0,90 x 2,10 = 1,89

PR5 0,83 14,00 11,62

13 PINTURA

13.1.1
Remoção de Pintura com Raspagem e 

Lixamento
∑ 382,37

Comprimento x Altura - Descontos 

Comprimento Altura

refeitorio 6,77 x 2,43 = 16,45

refeitorio 9,11 x 2,43 = 22,14

refeitorio 6,92 x 2,43 = 16,82

refeitorio 3,90 x 2,43 = 9,48

refeitorio 0,33 x 2,43 = 0,80

refeitorio 0,33 x 2,43 = 0,80

refeitorio 0,36 x 2,43 = 0,87

refeitorio 0,36 x 2,43 = 0,87

refeitorio 1,78 x 2,43 = 4,33

refeitorio = 8,16

refeitorio = 8,16

refeitorio 3,95 x 2,43 = 9,60

estar = 6,62

estar 1,65 x 2,65 = 4,37

estar 1,04 x 2,43 = 2,53

estar = 6,62

estar 1,65 x 2,65 = 4,37

estar 1,31 x 2,43 = 3,18

estar 3,13 x 1,80 = 5,63

circ 4,80 x 2,43 = 11,66

circ 4,80 x 2,43 = 11,66

circ 2,15 x 2,43 = 5,22

reuniões 4,30 x 2,43 = 10,45

reuniões 0,30 x 2,43 = 0,73

reuniões 0,30 x 2,43 = 0,73

reuniões 0,10 x 2,43 = 0,24

reuniões 0,33 x 2,43 = 0,80

reuniões 0,10 x 2,43 = 0,24

reuniões 0,40 x 2,43 = 0,97

reuniões 0,19 x 2,43 = 0,46

reuniões 0,40 x 2,43 = 0,97

reuniões 3,12 x 2,43 = 7,58

rampa 1,56 x 2,43 = 3,79

rampa 4,30 x 2,43 = 10,45

auditorio 6,60 x 2,43 = 16,04

auditorio 6,60 x 2,43 = 16,04

auditorio 5,30 x 2,43 = 12,88

auditorio 5,30 x 2,43 = 12,88

DML 2,25 x 2,43 = 5,47

DML 1,48 x 2,43 = 3,60

DML 2,25 x 2,43 = 5,47

DML 1,48 x 2,43 = 3,60

embaixo escada 3,13 x 1,38 = 4,32

embaixo escada 3,13 x 1,38 = 4,32

embaixo escada 1,25 x 1,38 = 1,73

embaixo escada 1,25 x 1,38 = 1,73

teto

refeitorio 72,16

hall 1,80

estar 11,64

DML 3,33

reuniões 13,16

rampa 6,10

auditorio 34,85

circ 10,00

wc 2,28

wc 2,40

bc 5,19

Descontos Largura Altura Quantidade
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fechamento 1,75 x 0,55 x 1,00 = 0,96

J 2,92 x 0,55 x 1,00 = 1,61

J 0,65 x 0,55 x 1,00 = 0,36

J 0,65 x 0,55 x 1,00 = 0,36

J 0,56 x 0,55 x 1,00 = 0,31

P3 2,70 x 2,43 x 1,00 = 6,56

P2 2,75 x 2,43 x 1,00 = 6,68

fechamento 0,83 x 2,06 x 2,00 = 3,42

fechamento 0,92 x 1,40 x 2,00 = 2,58

fechamnt 1,06 0,56 2,00 1,19

P5 0,60 x 1,20 x 2,00 = 1,44

PE4 0,90 x 2,10 x 2,00 = 3,78

PR3 0,90 x 2,10 x 2,00 = 3,78

PE2 0,90 x 2,10 x 2,00 = 3,78

PE3 1,85 x 2,10 x 2,00 = 7,77

PE1 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89

fechamento 1,34 x 2,43 x 1,00 = 3,26

fechamento 1,41 x 2,43 x 1,00 = 3,43

P1 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89

fechamento 0,83 x 0,42 x 1,00 = 0,35

fechamento 0,92 x 2,10 x 1,00 = 1,93

fechamento 0,90 x 1,13 x 1,00 = 1,02

fechamento 3,30 2,43 x 1,00 = 8,02

13.2.1 Aplicação de fundo preparador, 01 demão ∑ 274,76 M2

Comprimento Altura

refeitorio 0,33 x 2,43 = 0,80

refeitorio 0,33 x 2,43 = 0,80

refeitorio 0,18 x 2,43 = 0,44

refeitorio 0,18 x 2,43 = 0,44

refeitorio 0,36 x 2,43 = 0,87

refeitorio 0,36 x 2,43 = 0,87

refeitorio 0,15 x 2,43 = 0,36

refeitorio 0,15 x 2,43 = 0,36

refeitorio 0,15 x 2,43 = 0,36

refeitorio 0,28 x 2,43 = 0,68

refeitorio 0,18 x 2,43 = 0,44

refeitorio 0,18 x 2,43 = 0,44

escada = 8,16

escada = 8,16

escada 3,95 x 2,43 = 9,60

estar 1,04 x 2,43 = 2,53

estar 3,13 x 1,80 = 5,63

estar 0,16 x 2,43 = 0,39

circ 4,80 x 2,43 = 11,66

circ 2,15 x 2,43 = 5,22

reuniões 4,30 x 2,43 = 10,45

reuniões 0,30 x 2,43 = 0,73

reuniões 0,30 x 2,43 = 0,73

rampa 1,56 x 2,43 = 3,79

rampa 4,30 x 2,43 = 10,45

rampa 4,30 x 2,43 = 10,45

auditorio 6,60 x 2,43 = 16,04

auditorio 0,08 x 2,43 = 0,19

auditorio 0,04 x 2,43 = 0,10

embaixo escada 3,13 x 1,38 = 4,32

embaixo escada 3,13 x 1,38 = 4,32

embaixo escada 1,25 x 1,38 = 1,73

embaixo escada 1,25 x 1,38 = 1,73

teto

refeitorio 74,32

estar 11,64

DML 3,33

reuniões 13,16

rampa 6,10

auditorio 34,85

circ 10,00

wc 2,28

wc 2,40

bc 5,19

Descontos Largura Altura Quantidade
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P5 0,60 x 1,20 x 1,00 = 0,72

PE2 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89

PE3 1,85 x 2,10 x 1,00 = 3,89

PE1 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89

PR1 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

PR2 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

14 MOBILIÁRIO EM GRANITO

33.1
Bancada de Granito preto São Gabriel, Prof. 

= VARIA
∑ 24,21

Unidades

Comprimento PROF/ H

BANCADA COZINHA 5,85 x 0,60 = 3,51

RODABANCA 5,85 x 0,20 = 1,17

BASE/PÉS 0,60 x 0,85 = 0,51

BASE/PÉS 0,60 x 0,85 = 0,51

BASE/PÉS 0,60 x 0,85 = 0,51

BASE/PÉS 0,60 x 0,85 = 0,51

BASE/PÉS 0,60 x 0,85 = 0,51

SAIA 2,57 x 0,20 = 0,51

CHURRASQUEIRA 0,85 x 0,90 = 0,77

CHURRASQUEIRA 1,30 x 0,90 = 1,17

CHURRASQUEIRA 1,05 x 0,15 = 0,16

BANCADA COZINHA 3,61 x 1,00 = 3,61

LATERAL CASCATA 1,00 x 1,10 = 1,10

BASE 1,00 x 1,03 = 1,03

BASE 0,53 x 1,03 = 0,55

BASE 0,33 x 1,03 = 0,34

BANCADA CIRCULAÇÃO 1,50 x 0,40 = 0,60

SAIA 1,50 x 0,20 = 0,30

MESA DE REUNIOES 3,10 x 0,90 = 2,79

BASE/PÉS 0,60 x 0,73 = 0,44

BASE/PÉS 0,60 x 0,73 = 0,44

LATERAL CASCATA 0,90 x 0,75 = 0,68

LATERAL CASCATA 0,90 x 0,75 = 0,68

BANCADA DML 1,55 x 0,60 = 0,93 VARIA

SAIA 1,65 x 0,30 = 0,50

RODABANCA 1,90 x 0,20 = 0,38

14.4

Bancada de Granito Branco ITAÚNAS,  

(fixação por mão francesa, fornecimento e 

instalação)

∑ 3,33

DET BANCADA COZ

BASE 3,23 x 1,03 = 3,33

15 MOBILIÁRIO EM ALUMINIO  

15.1

Armário e Alumínio Cor Preta

Pés em Alumínio h=10cm

Portas de Correr em Lambri e=1,5cm 

Fundo  e=2,5cm

(Sem Fundo nas paredes) 

1,00

15.2
Portas de Abrir de Armário 

em Lambri de Alumínio Cor Preta
1,00

15.3
Tampa Churrasqueira em 

Lambri de Alumínio Cor Preta
1,00

16 APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS E METAIS

16.1

Lavatório louça branca com coluna 

suspensa, 45 x 55cm ou equivalente, 

fornecimento e instalação

∑ 3,00 #####

Unidades

WC 2,00

WC PCD 1,00
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16.2
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, 

louça branca, fornecimento e instalação
∑ 2,00 #####

Unidades

WC 2,00

16.3

Vaso sanitário sifonado convencional para 

PCD (sem furo frontal), louça branca, 

fornecimento e instalação

∑ 1,00 #####

Unidades

WC PCD 1,00

17 METAIS

17.1
Torneira de mesa para lavatórios em Aço 

Inox com fechamento automático
∑ 2,00 UN

Unidades

2,00

17.2
Torneira de mesa para lavatório em aço inox 

bica baixa, automática com alavanca
∑ 1,00 UN

Unidades

1,00

17.3
Torneira para Lavatório de Parede Cromado 

Loggica Docol.
∑ 1,00 UN

Unidades

DML 1,00

17.4

Torneira Cozinha Flexível Misturador 

Monocomando, Preta, Quente e Frio - TKLA 

Cromado e Preto

∑ 1,00 UN

Unidades

refeitorio 1,00

17.5
Despenser de Aço Inoxidável  de Embutir 

5x5x30cm (Capacidade 500ml)
∑ 1,00 #####

Unidades

cozinha 1,00

19 ACESSÓRIOS SANITÁRIOS

19.1 Espelhos de Banheiro 60x90 ∑ 3,00 M2

Unidade 1,00

19.2
Assento Sanitário Convencional 

(fornecimento e instalação)
∑ 39,00 UN

Unidades

Vaso Sanitário Convencional 0,00

Vaso Sanitário Convencional para PCD 1,00

Vaso Sanitário com Caixa Acoplada 2,00

19.3

Saboneteira Plástica tipo Dispenser para 

Sabonete Líquido (fornecimento e 

instalação)

∑ 3,00 UN

Unidades

WC 2,00

WC PCD 1,00

19.4

Toalheiro Plástico tipo Dispenser para Papel 

Toalha Interfolhado (fornecimento e 

instalação)

∑ 3,00 UN

Unidades
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WC 2,00

WC PCD 1,00

19.5

Papeleira Plástica tipo Dispenser para Papel 

Higiênico para Rolo de 300m (fornecimento e 

instalação)

∑ 3,00 UN

Unidades

WC 2,00

WC PCD 1,00

19.6
Gancho para Pendurar Utensílios 

(fornecimento e instalação)
∑ 3,00 UN

Unidades

WC 2,00

WC PCD 1,00

19.7

Porta Objetos de Canto em Granito, Raio de 

25cm, com 02 Mãos-Francesas de 15cm 

(fornecimento e instalação)

∑ 3,00 UN

Unidades

WC 2,00

WC PCD 1,00

19.8 Lixeira Basculante de PVC 12 Litros ∑ 3,00 UN

Unidades

WC 2,00

WC PCD 1,00

20 ACESSÓRIOS ACESSIBILIDADE

20.1.1
Barra de Apoio Modelo U, 20cm, em Inox 

(fornecimento e instalação)
∑ 1,00 UN

Unidades

WC PCD 1,00

20.1.2
Barra de Apoio Reta, 40cm, em Inox 

(fornecimento e instalação)
∑ 2,00 UN

Unidades

WC PCD 2,00

20.1.3
Barra de Apoio Reta, 70cm, em Inox 

(fornecimento e instalação)
∑ 1,00 UN

Unidades

WC PCD 1,00

20.1.4
Barra de Apoio Reta, 80cm, em Inox 

(fornecimento e instalação)
∑ 2,00 UN

Unidades

WC PCD 2,00

20.2.1

Placa em Acrílico 12x20cm. 

Sinalização Visual e Tátil – Cor Cinza Escuro 

(PANTONE Cool Gray 11 C) e Letras Brancas 

em Alto Relevo. (fornecimento e instalação)

∑ 7,00 UN

Unidades 7,00

20.2.2

PLACA SINALIZAÇÃO PICTOGRAMAS EM 

ACRÍLICO 20X20CM  Cor de Fundo: Cor 

Cinza Claro (PANTONE Cool Gray 11 C)

Pictogramas: Cor Preto em Alto Relevo 

0,8mm  Observação: Símbolo de Padrão 

Internacional"

∑ 3,00 UN

Unidades 3,00

22 EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS
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22.1
Chuveiro Elétrico Comum, Corpo de Plástico 

tipo Ducha (fornecimento e instalação)
∑ 5,00 UN

Unidades

WC PCD 1,00

22.3
Ducha Higiênica Metálica de Parede 

Articulável (fornecimento e instalação)
∑ 1,00 UN

Unidades

WC PCD 1,00

22.4
Alarme de emergência audio visual para 

PCD, fornecimento e instalação
∑ 1,00 0,00

Unidades

WC PCD 1,00
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23 DEMOLIÇÕES

23.1 Demolição de Parede de Madeira ∑ 0,25 M3

Largura x Altura x Espessura - Desconto

Paredes Largura Altura Espessura

Parede 3,81 x 2,49 x 0,05 = 0,47

∑ 0,47

Desconto de Esquadrias Largura Altura Espessura

JE 2,98 x 1,45 x 0,05 = 0,22

∑ 0,22

23.2
Remoção e relocação assoalho, incluso 

reforma da estrutura
∑ 4,57

Área

CORREDOR 4,57

23.3 Demolição de Elementos de Concreto ∑ 0,13 M3

Volume

viga de concreto estacionamento 0,06

viga de concreto estacionamento 0,05

calçada frontal (descida pluvial) 0,01

hall (descida pluvial) 0,01

∑ 0,13

MEMORIAL DE QUANTIDADES
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23.4 Remoção de Rufos ou Calhas Metálicas ∑ 51,33 M

CALHAS 12,35

CALHAS 4,20

CALHAS 6,57

CALHAS 14,89

RUFOS 1,50

RUFOS 7,52

RUFOS 0,90

DESCIDA 3,40

∑ 51,33

23.5 Retirada de Forro ∑ 12,92

SALA 01 11,10

WC GARAGEM 1,82

23.6 Retirada de Portas de madeira ∑ 1,43 M2

Largura x Altura

Largura Altura

P1 -0,73x1,96 0,73 x 1,96 = 1,43

∑ 1,43

23.7 Retirada de Janelas de madeira ∑ 4,32 M2

Largura x Altura

Largura Altura

J1 - 2,00x1,80 2,98 x 1,45 = 4,32

= 0,00

∑ 4,32

23.8 Remoção e relocação de alambrado gradil ∑ 2,40

comp h

gradil estacionamento 1,18 x 2,03 = 2,40

23.9 Corte e remoção de guarda corpo  ∑ 1,10

comp h

GUARDA CORPO estacionamento 0,92 x 1,20 = 1,10

23.10 Remoção da grade da janela ∑ 4,32

comp h

grade janela garagem 2,98 x 1,45 = 4,32

23.11 Realocação de luminária embutida de chão 1,00 UN

26 CALHAS E RUFOS

26.1
Calha Moldura (chapa aluzinco pre pintada 

branco)
∑ 41,81 M

Soma de Comprimentos

COB EXISTENTE 38,01

26.2
Calha Platibanda (chapa aluzinco pre pintada 

branco)
∑ 2,70 M

Soma de Comprimentos

cob acm 2,70
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26.3
Rufo Interno (chapa aluzinco pre pintada 

branco)
∑ 8,01 M

Comprimento

cob acm 2,34

5,67

26.4
Rufo interno testeira/tabeira (chapa aluzinco 

pre pintada branco)
∑ 9,92 m

rufo interno testeira/tabeira 9,92

26.5
Rufo Externo (chapa aluzinco pre pintada 

branco)
∑ 2,70 M

Comprimento

cob acm 2,70

29 REVESTIMENTO ARGAMASSADO

29.1 Impermeabilização

29.1.1

Impermeabilização com Argamassa 

Polimérica Semi-Flexível Bicomponente, 3 

Demãos Cruzadas

∑ 0,37 M2

Comprimento x Altura 

Comprimento Altura

ESCADA 0,93 x 0,40 = 0,37

29.1.2
Chapisco Externo, aplicado com Colher de 

Pedreiro, Argamassa Traço 1:3
∑ 0,46 M2

Comprimento x Altura - Descontos 

EIXO X Comprimento Altura

Ex. Fachada = 0,46

29.2 Massa Única (Reboco/Emboço)

29.2.1
Massa Única Externa, para Pintura,

Argamassa Traço 1:2:8
∑ 0,46 M2

Igual área de Chapisco Externo 

menos revestimento externo 0,46 - 0,00 = 0,46

30 REVESTIMENTO DE ACABAMENTO

30.1 Granito

30.1.1

Acabamento em Granito Polida, e=2cm, para 

Guias de Balizamento (fornecimento e 

assentamento)

∑ 0,10 UN

Comprimento x Largura

Comprimento Largura

Guia 1,00 x 0,10 = 0,10

Guia x 0,10 = 0,00

30.2 PORCELANATO

30.2.1

Revestimento em Piso Porcelanato 

Retificado 60x60cm

Classe A

Superfície Antiderrapante

Coef. mínimo de Atrito 0,6 (Coef. 2)

PEI 4 e Classe de Uso 5

Absorção de Água Grupo Ia / BIa com 

absorção até 0,5%

Cor Cinza Claro (Concreto) com Variação 

Máxima de Tonalidade V3

- Assentado com Argamassa ACIII (AC3), 

através de Colagem Dupla e rejuntado com 

Rejunte Cimentício tipo II (incluso 

fornecimento e frete do piso, argamassa e 

rejunte, assentamento e rejuntamento e 30% 

de quebra).

3,79 m²

3,79

0,71
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30.2.2
Rodapé Cerâmico de 7cm, assentado com 

Argamassa
6,46

3,20

0,93

1,21

1,12

30.3 Podotátil (Diversos)

30.3.1

Podotátil Direcional ou Alerta de Concreto, 

33x33cm, e=3cm (fornecimento e 

assentamento)

∑ 0,44 M2

Unidades x Área

Unidades Área por Unidade

 4,00 x 0,1089 = 0,44

30.2.2

Podotátil DirecionaL/Alerta de PBT 

(tereftalato de polibutileno) revestido com 

capa de aço inoxidável (304) 25x25 E=4mm 

pré-gabaritado colado

∑ 0,31 M

Unidades x Área

Unidades Área por Unidade

 5,00 x 0,0625 = 0,31

30.4 METÁLICO

30.4.1 Revestimento em ACM Kynnar azul  5,08 m2

Comprimento Altura

LAT 2,80 x 0,50 = 1,40

LAT 2,54 x 0,50 = 1,27

SUP + RUFO 2,80 x 0,20 = 0,56

SUP + RUFO 2,54 x 0,20 = 0,51

INF + FECHAM INT 2,80 x 0,25 = 0,70

INF + FECHAM INT 2,54 x 0,25 = 0,64

31 PINTURA

31.1 Paredes Internas/ Lajes

31.1.1
Remoção de Pintura com Raspagem e 

Lixamento
∑ 577,42 M2

Comprimento x Altura - Descontos 57,74

COPA 4,22 x 2,70 = 11,39

COPA 3,02 x 2,70 = 8,15

COPA 4,20 x 2,70 = 11,34

COPA TÉTO = 11,89

TOTAL COM DESCONTO 40,89

DESCONTO 0,90 x 2,10 = 1,89

WC MASCULINO TÉTO = 3,26

CIRCULAÇÃO 2,10 x 2,70 = 5,67

CIRCULAÇÃO 2,65 x 2,70 = 7,16

CIRCULAÇÃO 0,98 x 2,70 = 2,65

CIRCULAÇÃO 1,02 x 2,70 = 2,75

CIRCULAÇÃO 3,08 x 2,70 = 8,32

CIRCULAÇÃO 3,67 x 2,70 = 9,91

CIRCULAÇÃO TÉTO = 8,71

TOTAL COM DESCONTO 34,96

DESCONTO 0,90 x 2,10 = 1,89

DESCONTO 0,90 x 2,10 = 1,89

DESCONTO 0,90 x 2,10 = 1,89

DESCONTO 0,90 x 2,10 = 1,89

DESCONTO 1,20 x 0,80 = 0,96

DESCONTO 0,80 x 2,10 = 1,68

SALA 07 2,35 x 2,60 = 6,11

SALA 07 3,41 x 2,60 = 8,87

SALA 07 2,05 x 2,60 = 5,33

SALA 07 3,40 x 2,60 = 8,84

SALA 07  TÉTO = 7,48

TOTAL COM DESCONTO 33,18

DESCONTO 0,90 x 2,10 = 1,89

DESCONTO 1,20 x 1,30 = 1,56
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RECEPÇÃO 4,60 x 2,80 = 12,88

RECEPÇÃO 4,60 x 2,80 = 12,88

RECEPÇÃO 3,00 x 2,80 = 8,40

RECEPÇÃO 3,00 x 2,80 = 8,40

RECEPÇÃO TÉTO = 13,94

TOTAL COM DESCONTO 48,10

DESCONTO 0,90 x 2,10 = 1,89

DESCONTO 0,90 x 2,10 = 1,89

DESCONTO 1,10 x 2,10 = 2,31

DESCONTO 1,10 x 2,10 = 2,31

SALA 06 3,70 x 3,00 = 11,10

SALA 06 3,70 x 3,00 = 11,10

SALA 06 3,00 x 3,00 = 9,00

SALA 06 3,00 x 3,00 = 9,00

TOTAL COM DESCONTO 34,93

DESCONTO 0,90 x 2,10 = 1,89

DESCONTO 0,90 x 2,10 = 1,89

DESCONTO 1,15 x 1,30 = 1,50

SALA 05 7,10 x 3,00 = 21,30

SALA 05 7,10 x 3,00 = 21,30

SALA 05 4,40 x 3,00 = 13,20

SALA 05 4,40 x 3,00 = 13,20

TOTAL COM DESCONTO 55,53

DESCONTO 0,90 x 2,10 = 1,89

DESCONTO 1,55 x 2,10 = 3,26

DESCONTO 1,55 x 2,10 = 3,26

DESCONTO 1,95 x 1,30 = 2,54

DESCONTO 1,95 x 1,30 = 2,54

SALA 01 4,40 x 3,00 = 13,20

SALA 01 4,40 x 3,00 = 13,20

SALA 01 4,05 x 3,00 = 12,15

SALA 01 4,05 x 3,00 = 12,15

TOTAL COM DESCONTO 44,85

DESCONTO 0,90 x 2,10 = 1,89

DESCONTO 1,95 x 1,30 = 2,54

DESCONTO 1,10 x 1,30 = 1,43

SALA 02 2,85 x 3,00 = 8,55

SALA 02 2,85 x 3,00 = 8,55

SALA 02 3,90 x 3,00 = 11,70

SALA 02 3,90 x 3,00 = 11,70

TOTAL COM DESCONTO 37,39

DESCONTO 0,80 x 2,10 = 1,68

DESCONTO 1,10 x 1,30 = 1,43

SALA 03 2,65 x 3,00 = 7,95

SALA 03 2,65 x 3,00 = 7,95

SALA 03 2,95 x 3,00 = 8,85

SALA 03 2,95 x 3,00 = 8,85

TOTAL COM DESCONTO 30,43

DESCONTO 0,80 x 2,10 = 1,68

DESCONTO 1,15 x 1,30 = 1,50

SALA 04 2,50 x 3,00 = 7,50

SALA 04 2,50 x 3,00 = 7,50

SALA 04 2,65 x 3,00 = 7,95

SALA 04 2,65 x 3,00 = 7,95

TOTAL COM DESCONTO 26,69

DESCONTO 0,80 x 2,10 = 1,68

DESCONTO 1,95 x 1,30 = 2,54

CORREDOR 8,45 x 3,00 = 25,35

CORREDOR 8,45 x 3,00 = 25,35

CORREDOR 2,65 x 3,00 = 7,95

CORREDOR 2,65 x 3,00 = 7,95

TOTAL COM DESCONTO 52,01

DESCONTO 0,80 x 2,10 = 1,68

DESCONTO 0,80 x 2,10 = 1,68

DESCONTO 0,80 x 2,10 = 1,68
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DESCONTO 1,10 x 2,10 = 2,31

DESCONTO 1,00 x 2,10 = 2,10

DESCONTO 1,55 x 2,10 = 3,26

DESCONTO 0,90 x 2,10 = 1,89

BWC 2,65 x 0,90 = 2,39

BWC 2,65 x 0,90 = 2,39

BWC 2,55 x 0,90 = 2,30

BWC 2,55 x 0,90 = 2,30

BWC 2,00 x 0,90 = 1,80

TOTAL COM DESCONTO 11,09

DESCONTO 0,50 x 0,15 = 0,08

wc 1,22 x 1,3 = 1,59

wc 1,43 x 1,3 = 1,86

wc 1,23 x 1,3 = 1,60

wc 1,56 x 1,3 = 2,03

DESCONTO 0,73 x 1,96 = 1,43

5,64

garagem 12,44 x 4,6 = 57,22

garagem = 8,45

garagem = 19,19

DESCONTO 0,50 x 0,75 = 0,38

1,95 x 1,30 = 2,54

1,15 x 1,30 = 1,50

0,73 x 1,96 = 1,43

0,80 x 1,96 = 1,57

1,20 x 0,80 = 0,96

76,50

area serviço 2,8 x 2,65 = 7,42

area serviço = 13,82

area serviço 3,25 x 2,50 = 8,13

area serviço = 13,82

DESCONTO 1,15 x 1,3 = 1,50

0,8 x 2,1 = 1,68

40,01

viuga guarda corpo 3,98 x 0,25 = 1,99

31.1.2 Aplicação de Selador Acrílico, 01 demão ∑ 577,42 M2

31.1.2
Aplicação e lixamento de Massa Corrida, 02 

demãos
∑ 57,74 M2

Comprimento x Altura - Descontos 

10% da área

31.1.4 Pintura Acrílica SEMIBRILHO, 02 demãos ∑ 577,42 M2

31.2 Paredes Externas/ Beirais

31.2.1
Remoção de Pintura com Raspagem e 

Lixamento
∑ 299,39

Comprimento x Altura - Descontos 59,88

EIXO X Comprimento Altura

PAREDE EXTERNA 14,78 x 3,55 = 52,47

PAREDE EXTERNA 8,60 x 2,95 = 25,37

PAREDE EXTERNA 2,78 x 2,95 = 8,20

PAREDE EXTERNA 5,71 x 2,95 = 16,84

PAREDE EXTERNA 19,97 x 2,95 = 58,91

PAREDE EXTERNA 8,08 x 3,10 = 25,05

PAREDE EXTERNA 2,51 x 2,95 = 7,40

PAREDE EXTERNA 6,22 x 2,95 = 18,35

BALDRAME 19,97 x 0,45 = 8,99

BALDRAME 8,08 x 0,45 = 3,64

BALDRAME 2,51 x 0,45 = 1,13

BALDRAME 5,71 x 0,45 = 2,57

BALDRAME 8,60 x 0,45 = 3,87

subsolo 5,18 x 1,80 = 9,32

oitão lat direita = 9,52

oitão lat direita = 6,87
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oitão fundos = 2,41

oitão lat esq = 9,52

oitão lat esq = 6,87

oitão frontal = 10,69

oitão frontal = 4,51

oitão frontal = 0,76

Pintura Beiral 17,93

Pintura Beiral 35,95

Pintura Beiral 1,07

Pintura Beiral 13,08

Pintura muro existente 30,00

Descontos Largura Altura Quantidade

JE 1,95 x 1,30 x 3,00 = 7,61

JE 1,10 x 1,30 x 1,00 = 1,43

JE 1,15 x 1,30 x 3,00 = 4,49

JE 0,50 x 0,60 x 1,00 = 0,30

JE 1,20 x 1,30 x 2,00 = 3,12

PE 3,70 x 2,40 x 1,00 = 8,88

P 3,65 x 2,10 x 1,00 = 7,67

P 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

P 1,10 x 2,10 x 1,00 = 2,31

P 1,55 x 2,10 x 1,00 = 3,26

31.2.2 Aplicação de Selador Acrílico, 01 demão ∑ 299,85 M2

31.2.3 Pintura Acrílica SEMIBRILHO, 02 demãos ∑ 299,85 M2

31.3 Pintura metálica

31.3.1 Pintura do guarda-corpo existente 6,28 m²

Comprimento Altura

guarda corpo 3,98 x 1,20 = 4,78

portao 1,00 x 1,50 = 1,50

32 FORRO

32.1

Forro de PVC em Réguas, Liso (inclusive 

estrutura de fixação, fornecimento e 

colocação)

∑ 12,92 M2

Soma das áreas que receberão Forro de lã de vidro

wc 1,82

sala 01 11,10

32.2
Rodaforro de PVC (fornecimento e 

instalação)
∑ 18,84 M

Comprimento

wc 1,43

wc 1,56

wc 1,23

wc 1,22

sala 01 3,00

sala 01 3,00

sala 01 3,70

sala 01 3,70

33 ESQUADRIAS  

33.1 Portas

ID Modelo Material Largura Altura Quantidade

P1 1 Fl. de Abrir LAMBRI DE ALUMÍNIO BRANCO 0,73 x 1,96 x 1,00 = 1,43

33.2 Acessorios

Puxador de janela Fecho Vitro com cadeado 3,00

JANELAS 3,00
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34 SERRALHERIA

34.1.1 Corrimão Duplo em INOX POLIDO ∑ 24,99 m2

Comprimento

Comprimento x2

Fixado no guarda corpo 1,53 x 1,00 = 1,53

fixado na parte e mureta 9,60 x 1,00 = 9,60

34.1.1
Corrimão Duplo em INOX POLIDO- fixado em 

postes
∑ 13,86 m2

Comprimento x 2

Comprimento x2

1,53 x 1,00 = 1,53

9,60 x 1,00 = 9,60

                                                                                                

34.1.1 Guarda Corpo 1,00m  INOX POLIDO ∑ 2,73 m2

Comprimento

Comprimento x2

2,73 x 1,00 = 2,73

35 CERCAMENTO

35.1

Portão de abrir de 1,02x2,03m, malha 5x20 

fio 4,30mm de 2,50m, revestido com PVC 

verde, Postes 40x60mm chumbado h=2,60m. 

Mão de obra para retirada de gradil e postes 

e recolocação. Incluso instalação de portão 

novo

∑ 1,00 UN

Largura x Comprimento

1,00

36 PAISAGISMO
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FONTE CÓD. DESCRIÇÃO UN COEF.
VALOR UN

(S/ BDI)

VALOR

(S/ BDI)

COMPOSIÇÃO CED001

CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 25 MPA, INCLUSO 

PREPARO EM BETONEIRA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO

M3 713,73R$             

SINAPI-C 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,2600 543,70 685,06R$             

SINAPI-C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4400 30,87 13,58R$               

SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6600 22,58 14,90R$               

SINAPI-C 90586

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 

DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,1210 1,20 0,14R$                 

SINAPI-C 90587

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI 

DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,0990 0,51 0,05R$                 

Composição com base na 104924 de 03/2024, substituindo insumo de concreto por 25 MPa, preparo manual

COMPOSIÇÃO CED002
CONCRETAGEM DE PISO DE CONCRETO, FCK 25 MPA, 

INCLUSO LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 654,06R$             

SINAPI-I 1527

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA 

C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO 

(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 

8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M3    1,0600 596,25 632,02R$             

SINAPI-C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4110 30,87 12,68R$               

SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4110 22,58 9,28R$                 

SINAPI-C 90586

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 

DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,0530 1,20 0,06R$                 

SINAPI-C 90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, CHI 0,0490 0,51 0,02R$                 
Composição com base na 97096 de 03/2024, substituindo insumo de concreto por 25 MPa

COMPOSIÇÃO CED003

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE TIJOLOS 11,5X19X29 CM 

(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA

M2 84,07R$               

MERCADO MED001
TIJOLO CERÂMICO 11,5 X 19 X 24 CM  (FURAÇÃO HORIZONTAL, 

6 FUROS)
UN 22,6440 1,28 28,98R$               

SINAPI-C 87292

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0104 631,10 6,53R$                 

SINAPI-C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1520 30,87 35,56R$               

SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5760 22,58 13,00R$               

Composição com base na 103358 de 03/2024, substituindo insumo do tijolo e alterando proporcinalmente os coeficientes

COMPOSIÇÃO CED004
VERGA / CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, 

ESPESSURA DE 10 CM, INCLUSO CONCRETO, FÔRMAS E AÇO
M 79,72R$               

SINAPI-I 2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE 

BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
L     0,0080 7,50 0,06R$                 

SINAPI-I 4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M     0,2030 8,90 1,80R$                 

SINAPI-C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3900 30,87 12,03R$               

SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1950 22,58 4,40R$                 

SINAPI-C 92800
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. 

AF_06/2022
KG 0,3080 9,85 3,03R$                 

SINAPI-C 94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,0210 527,62 11,08R$               

Abrindo composição 92270 e trocando insumo de madeira para pínus 0,4000

SINAPI-I 4517
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
M     1,6912 3,11 5,25R$                 

SINAPI-I 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           KG    0,0512 17,19 0,88R$                 

SINAPI-I 6212
TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
M     1,7792 14,76 26,26R$               

SINAPI-C 88239
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0716 24,18 1,73R$                 

SINAPI-C 88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,3168 30,50 9,66R$                 

SINAPI-C 91692

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0224 32,53 0,72R$                 

QUADRO DE COMPOSIÇÕES ANALIÍTICAS
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FONTE CÓD. DESCRIÇÃO UN COEF.
VALOR UN

(S/ BDI)

VALOR

(S/ BDI)

SINAPI-C 91693

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. 

AF_08/2015

CHI 0,0896 31,50 2,82R$                 

Composição com base na 105024 de 03/2024

COMPOSIÇÃO CED005

REVESTIMENTO PORCELANATO PARA PAREDES, COM ÁREA 

MAIOR QUE 2025 CM², ASSENTADO COM ARGAMASSA AC-III E 

REJUNTE CIMENTÍCIO

M2 136,87R$             

SINAPI-I 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          KG    0,1060 3,81 0,40R$                 

SINAPI-I 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KG    9,1300 1,99 18,16R$               

SINAPI-I 38195

PISO EM PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, LISO, 

MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 

2025 CM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

M2    1,1000 80,22 88,24R$               

SINAPI-C 88256
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,7407 30,68 22,72R$               

SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3259 22,58 7,35R$                 

Composição com base na 104598 e 104611 de 03/2024

COMPOSIÇÃO CED006

RODAPÉ DE PORCELANATO PARA PISO, COM ÁREA MAIOR 

QUE 2025 CM², ALTURA DE 7 CM, ASSENTAMENTO COM 

ARGAMASSA AC-III E REJUNTE CIMENTÍCIO

M 20,11R$               

SINAPI-I 38195

PISO EM PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, LISO, 

MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 

2025 CM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

M2    0,1875 80,22 15,04R$               

SINAPI-I 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KG    0,6391 1,99 1,27R$                 

SINAPI-I 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          KG    0,1060 3,81 0,40R$                 

SINAPI-C 88256
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0871 30,68 2,67R$                 

SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0326 22,58 0,73R$                 

Composição com base na 88650 e 104598 de 03/2024

COMPOSIÇÃO CED007

REVESTIMENTO EM TIJOLO REFRATÁRIO (PLAQUETA LISA), 

DIMENSÃO APROXIMADA 11,5X23X2,5 CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA REFRATÁRIA

M2 309,45R$             

MERCADO
TIJOLO CERAMICO REFRATARIO DE *2,5 X 11,4 X 22,9* CM (L X 

A X C)
UN 41,5879 5,36 223,01R$             

MERCADO Argamassa refratária resistente a altas temperaturas 5KG 1,6000 40,00 64,00R$               

SINAPI-C 88256
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,5341 30,68 16,38R$               

SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2686 22,58 6,06R$                 

Composição com base na 87265 de 03/2024

COMPOSIÇÃO CED008

REVESTIMENTO EM TIJOLO REFRATÁRIO (PLAQUETA 

FURADA), DIMENSÃO APROXIMADA 11,5X23X2,5 CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA REFRATÁRIA

M2 515,31R$             

MERCADO
TIJOLO CERAMICO REFRATARIO DE *2,5 X 11,4 X 22,9* CM (L X 

A X C)
41,5879 10,31 428,87R$             

MERCADO Argamassa refratária resistente a altas temperaturas 5KG 1,6000 40,00 64,00R$               

SINAPI-C 88256
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,5341 30,68 16,38R$               

SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2686 22,58 6,06R$                 

Composição com base na 87265 de 03/2024

COMPOSIÇÃO CED009
SOLEIRA DE GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM, INCLUSO 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
M2 766,63R$             

SINAPI-I 20232

SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ 

CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA 

REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

M     6,6667 93,23 621,53R$             

SINAPI-I 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KG    8,6000 1,99 17,11R$               

SINAPI-C 88274
MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 3,6467 23,83 86,90R$               

SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8200 22,58 41,09R$               

Composição com base na 98689 de 03/2024

COMPOSIÇÃO CED011
FORRO EM DRYWALL, CHAPA "RU", PARA PEQUENAS ÁREAS, 

INCLUSO FITA E MASSA PARA REFORÇO
M2 204,52R$             

SINAPI-I 39416

PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A 

UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X 

C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

M2    4,4082 29,92 131,89R$             

SINAPI-I 39418

PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA 

ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 48 X 3000 MM (L X 

C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M     6,1224 6,44 39,42R$               

SINAPI-I 39432
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA 

REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
M     1,5306 3,06 4,68R$                 
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FONTE CÓD. DESCRIÇÃO UN COEF.
VALOR UN

(S/ BDI)

VALOR

(S/ BDI)

SINAPI-I 39434

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE 

GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS 

DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

KG    0,6926 3,83 2,65R$                 

SINAPI-I 39435
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA 

TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
UN    9,6469 0,15 1,44R$                 

SINAPI-I 39443

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA 

E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 

MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    1,2267 0,36 0,44R$                 

SINAPI-I 40547
PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM 

X 19 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
CENTO 0,0123 40,40 0,49R$                 

SINAPI-C 88278
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,4786 26,57 12,71R$               

SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4786 22,58 10,80R$               

Composição com base na 96114 de 03/2024, substituindo a chapa

COMPOSIÇÃO CED012
EXAUSTOR MECÂNICO, DIÂMETRO DE 250 MM, INCLUSO 

VISTAS, ACABAMENTOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 331,39R$             

MERCADO
Ventilador Exaustor 25cm Residencial Axial Branco 60W Ventisol - 

220V
UN 1,0000 270,00 270,00R$             

SINAPI-C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000 24,83 24,83R$               

SINAPI-C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 36,56 36,56R$               

COMPOSIÇÃO CED013
EXAUSTOR MECÂNICO, DIÂMETRO DE 100 MM, INCLUSO 

VISTAS, ACABAMENTOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 281,39R$             

MERCADO Exaustor Kit Ventilador Axial KEXB 100mm Branco Ventisol UN 1,0000 220,00 220,00R$             

SINAPI-C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000 24,83 24,83R$               

SINAPI-C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 36,56 36,56R$               

COMPOSIÇÃO CED014

CONJUNTO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL, EM PLÁSTICO 

CROMADO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 43,50R$               

MERCADO Conjunto De Ligação Ajustável Para Bacia Sanitária - Astra UN 1,0000 30,00 30,00R$               

SINAPI-C 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,2500 31,44 7,86R$                 

SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 22,58 5,64R$                 

COMPOSIÇÃO CED015
RALO GRELHA INOX QUADRADO, 15 X 15 CM, COM FECHO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 42,50R$               

MERCADO
Ralo Grelha 15x15 Quadrado Com Fecho Sistema Abre e Fecha 

Para Banheiro
UN 1,0000 38,00 38,00R$               

SINAPI-C 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0833 31,44 2,62R$                 

SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0833 22,58 1,88R$                 

COMPOSIÇÃO CED016

REGISTRO TORNEIRA ESFERA PARA MÁQUINA DE LAVAR 

ROUPA, METAL CROMADO, 1/2" X 3/4", FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 41,50R$               

MERCADO
Ralo Grelha 15x15 Quadrado Com Fecho Sistema Abre e Fecha 

Para Banheiro
UN 1,0000 37,00 37,00R$               

SINAPI-C 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0833 31,44 2,62R$                 

SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0833 22,58 1,88R$                 

COMPOSIÇÃO CHD001
TUBO DE DESCARGA VDE, DN 38MM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 33,78R$               

MERCADO TUBO DE DESCARGA VDE, DN 38MM UN 1,0000 20,00 20,00R$               

SINAPI-C 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,2500 23,71 5,92R$                 

SINAPI-C 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,2500 31,44 7,86R$                 

COMPOSIÇÃO CHD002

TUBOS EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4" E 3/8", COM 

ISOLAMENTO, E CABO DE INTERLIGAÇÃO 1,5 MM², INCLUSO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 69,43R$               

SINAPI-I 39662

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-

CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E 

COMERCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M     1,0211 18,36 18,74R$               

SINAPI-I 39713

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL 

PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR 

CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/4", E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

M     1,0211 1,24 1,26R$                 

SINAPI-C 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,0520 23,71 1,23R$                 

SINAPI-C 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0520 31,44 1,63R$                 
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FONTE CÓD. DESCRIÇÃO UN COEF.
VALOR UN

(S/ BDI)

VALOR

(S/ BDI)

Abrindo composição 97327 e trocando insumo do isolamento

SINAPI-I 39664

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-

CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E 

COMERCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M     1,0211 28,25 28,84R$               

SINAPI-I 39716

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL 

PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR 

CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/8", E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

M     1,0211 1,53 1,56R$                 

SINAPI-C 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,0570 23,71 1,35R$                 

SINAPI-C 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0570 31,44 1,79R$                 

Abrindo composição 97328 e trocando insumo do isolamento

SINAPI-I 2689
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, 

DE 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
M     1,0211 2,18 2,22R$                 

SINAPI-I 34624 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          M     1,0211 7,52 7,67R$                 

SINAPI-C 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,0570 23,71 1,35R$                 

SINAPI-C 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0570 31,44 1,79R$                 

COMPOSIÇÃO CHD003
CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICONADO SPLIT, PVC, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 58,75R$               

MERCADO CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICONADO SPLIT UN 1,0000 25,00 25,00R$               

SINAPI-C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,5500 24,83 13,65R$               

SINAPI-C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5500 36,56 20,10R$               

SINAPI-C 88629
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
M3 0,0009 721,58 0,64R$                 

COMPOSIÇÃO CHD004

CHUVEIRO ELÉTRICO, 7800 W, 220 V, COM COMANDO 

GRADUAL DE TEMPERATURA, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 594,02R$             

MERCADO Chuveiro Elétrico 7800w 220v Acqua Duo Ultra UN 1,0000 540,00 540,00R$             

SINAPI-C 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000 31,44 31,44R$               

SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 22,58 22,58R$               

COMPOSIÇÃO CHD005
AQUECEDOR ELÉTRICO PARA TORNEIRAS, 5500 W, 220 V, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 334,02R$             

MERCADO
Ducha Higiênica 3T 220V 4300W, Lorenzetti, 7560043, Branco, 

Pequeno
UN 1,0000 280,00 280,00R$             

SINAPI-C 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000 31,44 31,44R$               

SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 22,58 22,58R$               

COMPOSIÇÃO CHD006
ALARME DE DE EMERGÊNCIA AUDIO VISUAL PARA PCD, 

FORNECIMENTO E INTALAÇÃO
UN 152,06R$             

MERCADO Alarme Audiovisual Deficiente Pne / Pcd Dni 4240 UN 1,0000 140,00 140,00R$             

SINAPI-C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3300 36,56 12,06R$               

COMPOSIÇÃO CHD007
AQUECEDOR ELÉTRICO PARA TORNEIRAS, 5500 W, 220 V, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 274,02R$             

MERCADO
Aquecedor de Água para Torneiras Elétrico Versátil 5500w 220v 

Branco
UN 1,0000 220,00 220,00R$             

SINAPI-C 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000 31,44 31,44R$               

SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 22,58 22,58R$               

COMPOSIÇÃO CPI001
REMOÇÃO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU 

ESCOVAÇÃO)
M2 9,43R$                 

SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 22,58 9,03R$                 

SINAPI-I 3767
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, 

COR VERMELHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
UN    0,2500 1,61 0,40R$                 

Composição originada da C4913 do SEINFRA

COMPOSIÇÃO CPI002
APLICAÇÃO FUNDO PREPARADOR, 01 DEMÃO, EM 

EDIFICAÇÕES DE ATÉ 2 PAVIMENTOS
M2 6,21R$                 

SINAPI-I 38122 FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       L     0,0655 12,64 0,82R$                 

SINAPI-C 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1270 32,42 4,11R$                 

SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0570 22,58 1,28R$                 

Composição originada da 04936 do ORSE + 88415 do SINAPI

INSUMO UN RENDIMET

FUNDO PREPARADOR M2/18L 275

MÃO DE OBRA UN
04936

ORSE

88415

SINAPI
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FONTE CÓD. DESCRIÇÃO UN COEF.
VALOR UN

(S/ BDI)

VALOR

(S/ BDI)

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 0,0540

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 0,0140

COMPOSIÇÃO CPI003
APLICAÇÃO TINTA ACRÍLICA PREMIUM SEMIBRILHO, 02 

DEMÃOS, EM EDIFICAÇÕES DE ATÉ 2 PAVIMENTOS
M2 24,55R$               

SINAPI-I 43624
TINTA LATEX ACRILICA SUPER PREMIUM, COR BRANCO 

FOSCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
L     0,1636 32,97 5,39R$                 

SINAPI-C 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 32,42 12,96R$               

SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2750 22,58 6,20R$                 

Composição originada da C1614 do SEINFRA + 02287 do ORSE + 95626 do SINAPI

INSUMO UN RENDIMET

SEMIBRILHO M2/18L 110

MÃO DE OBRA UN
C1614

SEINFRA

02287

ORSE

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 0,4000

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 0,2000

COMPOSIÇÃO CAR001
TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIOS EM AÇO INOX COM 

FECHAMENTO AUTOMÁTICO
UN 130,78R$             

MERCADO MHD100
TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIOS EM AÇO INOX COM 

FECHAMENTO AUTOMÁTICO
UN 1,0000 124,19 124,19R$             

SINAPI-I 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    0,0304 4,30 0,13R$                 

SINAPI-C 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1700 31,44 5,34R$                 

SINAPI-C 88316 ESPAÇADOR DE NIVELAMENTO DE PISO H 0,0500 22,58 1,12R$                 

COMPOSIÇÃO CAR002
TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO EM AÇO INOX BICA 

BAIXA AUTOMÁTICA COM ALAVANCA
UN 229,86R$             

MERCADO MHD101
TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO EM AÇO INOX BICA 

BAIXA AUTOMÁTICA COM ALAVANCA
UN 1,0000 171,68 171,68R$             

SINAPI-I 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    6,0000 4,30 25,80R$               

SINAPI-C 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0050 31,44 31,59R$               

SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0351 22,58 0,79R$                 

COMPOSIÇÃO CAR003 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE PAREDE CROMADO DOCOL UN 326,95R$             

MERCADO MHD102 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE PAREDE CROMADO DOCOL UN 1,0000 320,36 320,36R$             

SINAPI-I 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    0,0304 4,30 0,13R$                 

SINAPI-C 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1700 31,44 5,34R$                 

SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500 22,58 1,12R$                 

COMPOSIÇÃO CAR004
TORNEIRA COZINHA FLEXIVEL MISTURADOR 

MONOCOMANDO, PRETA, QUENTE E FRIO
UN 213,50R$             

MERCADO MHD103
TORNEIRA COZINHA FLEXIVEL MISTURADOR 

MONOCOMANDO, PRETA, QUENTE E FRIO
UN 1,0000 206,91 206,91R$             

SINAPI-I 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    0,0304 4,30 0,13R$                 

SINAPI-C 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1700 31,44 5,34R$                 

SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500 22,58 1,12R$                 

COMPOSIÇÃO CAR005 DISPENSER DE INOX (CAPACIDADE 500ML) UN 184,85R$             

MERCADO MHD104 DISPENSER DE INOX (CAPACIDADE 500ML) UN 1,0000 126,67 126,67R$             

SINAPI-I 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    6,0000 4,30 25,80R$               

SINAPI-C 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0050 31,44 31,59R$               

SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0351 22,58 0,79R$                 

COMPOSIÇÃO CAR006
ESPELHO CRISTAL COM ACABAMENTO BISOTÊ, E = 4 MM, 

INSTALADO EM PAREDE
M2 462,43R$             

SINAPI-I 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M2    1,0000 372,66 372,66R$             

SINAPI-C 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,7037 24,24 89,77R$               

COMPOSIÇÃO CAR007
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL 

TOALHA INTERFOLHADO (fornecimento e instalação)
UN 52,96R$               

SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 22,58 5,64R$                 

SINAPI-I 37401
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
UN    1,0000 47,32 47,32R$               
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VALOR UN

(S/ BDI)

VALOR

(S/ BDI)

COMPOSIÇÃO CAR008
PAPELEIRA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO PARA 

ROLO DE 300M (fornecimento e instalação)
UN 52,96R$               

SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 22,58 5,64R$                 

SINAPI-I 37400
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL 

HIGIENICO ROLAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
UN    1,0000 47,32 47,32R$               

COMPOSIÇÃO CAR009
GANCHO PARA PENDURAR UTENSÍLIOS (fornecimento e 

instalação)
UN 33,87R$               

SINAPI-I 37399
CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL 

CROMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
UN    1,0000 26,42 26,42R$               

SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3300 22,58 7,45R$                 

COMPOSIÇÃO CAR010

PORTA OBJETOS DE CANTO EM GRANITO, RAIO DE 25CM, 

COM 02 MÃOS-FRANCESAS DE 15CM (FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO)

UN 87,50R$               

SINAPI-I 11795

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ 

QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES 

DA REGIAO, E= *2,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

M2    0,0625 667,92 41,74R$               

SINAPI-C 100861

SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, 

CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000 42,15 42,15R$               

SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600 22,58 3,61R$                 

COMPOSIÇÃO CAR011
LIXEIRA BASCULANTE DE PVC 12 LITROS (fornecimento e 

instalação)
UN 62,48R$               

MERCADO MED002 LIXEIRA BASCULANTE DE PVC 12 LITROS UN 1,0000 39,90 39,90R$               

SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 22,58 22,58R$               

COMPOSIÇÃO CAR012
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACRÍLICO, 12X20CM 

(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
UN 81,95R$               

SINAPI-I 10851
PLACA TÁTIL BRAILLER PARA SINALIZAÇÃO DE AMBIENTES, 

COM FITA DUPLA FACE
UN    1,2000 65,29 78,34R$               

SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600 22,58 3,61R$                 

COMPOSIÇÃO CAR013
SINALIZAÇÃO VISUAL E TÁTIL DE PAVIMENTO PLACA EM 

ACRILICO 10X20CM  
UN 72,45R$               

MERCADO MED003 Sinalização Visual e Tátil de pavimento Placa em Acrílico 10x20cm UN 1,0000 72,00 72,00R$               

SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0200 22,58 0,45R$                 

COMPOSIÇÃO CAR014
CORTE DE PAREDE DE ALVENARIA COM SERRA MÁRMORE E 

DEMOLIÇÃO MANUAL
M 8,99R$                 

SINAPI-C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2348 30,87 7,24R$                 

SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0660 22,58 1,49R$                 

SINAPI-I 38140 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA UN    0,0100 26,29 0,26R$                 

COMPOSIÇÃO CAR015
FURO EM LAJE COM DIÂMETRO DE 30 CM E COMPRIMENTO 

DE 60CM.
UN 693,72R$             

SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 22,58 180,64R$             

SINAPI-C 102274 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 CHI 12,0000 24,89 298,68R$             

SINAPI-C 102275 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 CHP 8,0000 26,80 214,40R$             

COMPOSIÇÃO CAR016

COIFA INTERNA DA CHURRASQUEIRA, EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADA, 1,00 X 0,70 M, SEM PINTURA, FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

UN 1.858,64R$          

SINAPI-C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 30,87 123,48R$             

SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 22,58 45,16R$               

MERCADO MPR202 Coifa aço inox 100cm x 70cn UN 1,0000 1690,00 1.690,00R$          

COMPOSIÇÃO CAR017

DUTOS DE AÇO GALVANIZADO, COR PRETO, DIÂMETRO DE 

300 MM E ALTURA DE 100 CM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M 221,72R$             

SINAPI-C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 30,87 15,43R$               

SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 22,58 11,29R$               

MERCADO MPR203 Chamine 30cm aço galvanizado m 1,0000 195,00 195,00R$             

COMPOSIÇÃO CAR017.1

DUTOS DE AÇO GALVANIZADO, COR PRETO, DIÂMETRO DE 

300 MM E ALTURA DE 100 CM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M 306,72R$             

SINAPI-C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 30,87 15,43R$               

SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 22,58 11,29R$               

MERCADO MPR203.1 Chamine 30cm aço inox m 1,0000 280,00 280,00R$             

COMPOSIÇÃO CAR018

CHAPÉU CANHÃO PARA DUTO DE 300 MM DE DIÂMETRO, EM 

AÇO GALVANIZADO, COR PRETO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 271,72R$             
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SINAPI-C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 30,87 15,43R$               

SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 22,58 11,29R$               

MERCADO MPR204 Chapeu canhão aço glavanizado UN 1,0000 245,00 245,00R$             

COMPOSIÇÃO CAR019 RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS EXISTENTES M2 39,76R$               

SINAPI-C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5190 30,87 16,02R$               

SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2590 22,58 5,84R$                 

SINAPI-I 4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA UN    9,2000 0,27 2,48R$                 

SINAPI-I 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    0,6233 24,75 15,42R$               

base na composição 94570 do sinapi

COMPOSIÇÃO CPR003 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 02 FÁROIS 1.200 LUMENS UN 104,99R$             

SINAPI-C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1666 36,56 6,09R$                 

SINAPI-I 4350

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 

40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

UN    1,0000 0,94 0,94R$                 

MERCADO MPR021
Bloco Autônomo de Iluminação de Emergência

02 Faróis | 1.200 LM | 28 LED's cada farol 
1,0000 97,96 97,96R$               

COMPOSIÇÃO CEL902
 PONTO INTERRUPTOR SIMPLES INCLUSO; INTERRUPTOR 

SIMPLES, SUPORTE, PLACA E CAIXA 4X2
UN 55,49R$               

SINAPI-C 91953

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 1,0000 34,77 34,77R$               

SINAPI-C 91940

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 1,0000 20,72 20,72R$               

COMPOSIÇÃO CEL900
 PONTO INTERRUPTOR DUPLO INCLUSO; INTERRUPTOR 

SIMPLES, SUPORTE, PLACA E CAIXA 4X2
UN 60,83R$               

SINAPI-C 91958

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM 

SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 1,0000 40,11 40,11R$               

SINAPI-C 91940

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 1,0000 20,72 20,72R$               

COMPOSIÇÃO CEL202
PONTO DE TOMADA, INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 

4X2 E CABEAMENTO
UN 101,21R$             

SINAPI-C 92005

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000 70,40 70,40R$               

SINAPI-C 91940

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 1,0000 20,72 20,72R$               

SINAPI-C 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,2000 4,59 10,09R$               

COMPOSIÇÃO CEL901
 TOMADA E INTERRUPTOR, INCLUINDO TOMADA 10A/250V,  

CAIXA 4X2 E INTERRUPOTOR
UN 125,89R$             

SINAPI-C 92005

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000 70,40 70,40R$               

SINAPI-C 91953

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 1,0000 34,77 34,77R$               

SINAPI-C 91940

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 1,0000 20,72 20,72R$               

COMPOSIÇÃO CEL906  FIAÇÃO DA ILUMINÇÃO UN 26,47R$               

SINAPI-C 91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 8,3000 3,19 26,47R$               

COMPOSIÇÃO CEL203
PONTO DE TOMADA, INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CABO 

4MM2
UN 120,72R$             
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VALOR UN

(S/ BDI)
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(S/ BDI)

SINAPI-C 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 11,0000 7,02 77,22R$               

SINAPI-C 91997

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000 43,50 43,50R$               

COMPOSIÇÃO CEL300 LUMINÁRIA PLAFON LED DE SOBREPOR 30X120CM - 50W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN 260,22R$             

MERCADO MEL080 Plafon - Sobrepor 120x30cm - 50W UN 1,0000 250,00 250,00R$             

SINAPI-C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1667 24,83 4,13R$                 

SINAPI-C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1667 36,56 6,09R$                 

COMPOSIÇÃO CEL301
LUMINÁRIA PLAFON LED DE EMBUTIR QUADRADA 40X40 - 

 - 6.000K FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
UN 120,22R$             

MERCADO MEL081 Plafon - Embutir Quadrada - 40x40 - 6.000K UN 1,0000 110,00 110,00R$             

SINAPI-C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1667 24,83 4,13R$                 

SINAPI-C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1667 36,56 6,09R$                 

COMPOSIÇÃO CEL302
LUMINÁRIA PLAFON LED DE EMBUTIR QUADRADA 30X30- 

24W - 6.000K FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
UN 60,77R$               

MERCADO MEL082 Plafon - Embutir Quadrada - 30x30 - 6.000K UN 1,0000 50,55 50,55R$               

SINAPI-C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1667 24,83 4,13R$                 

SINAPI-C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1667 36,56 6,09R$                 

COMPOSIÇÃO CEL304
LUMINÁRIA PLAFON LED DE EMBUTIR QUADRADA 20X20- 

18W - 4.000K FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
UN 44,88R$               

MERCADO MEL084 Plafon - Embutir Quadrada - 20x20 - 4.000K UN 1,0000 34,66 34,66R$               

SINAPI-C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1667 24,83 4,13R$                 

SINAPI-C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1667 36,56 6,09R$                 

COMPOSIÇÃO CEL308 Trilho - Eletrificado Branco com 03 Spots - 98cm m 48,37R$               

MERCADO MEL088 Trilho - Eletrificado 1,0m m 1,0000 35,00 35,00R$               

SINAPI-C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,2500 24,83 6,20R$                 

SINAPI-C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1963 36,56 7,17R$                 

COMPOSIÇÃO CEL308.1  Spots de trilho - 98cm un 29,17R$               

MERCADO MEL088.1 Spot de trilho 10w un 1,0000 22,00 22,00R$               

SINAPI-C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1667 24,83 4,13R$                 

SINAPI-C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0833 36,56 3,04R$                 

COMPOSIÇÃO CEL610 Remoção de Luminária UN 9,14R$                 

SINAPI-C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 36,56 9,14R$                 

COMPOSIÇÃO CEL610.1 Remoção de Luminária e fechamento com tampa cega UN 14,16R$               

SINAPI-C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 36,56 9,14R$                 

SINAPI-I 7543 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    1,0000 5,02 5,02R$                 

COMPOSIÇÃO CEL402
PONTO DE REDE E TELEFONE, INCLUINDO TOMADA RJ45, 

RJ11, CABO DE REDE E CABO DE TELEFONE
UN 176,70R$             

SINAPI-C 91947

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" 

BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000 10,54 10,54R$               

SINAPI-C 98307
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019
UN 1,0000 52,82 52,82R$               

SINAPI-C 98308
TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019
UN 1,0000 35,41 35,41R$               

SINAPI-C 98296

CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM 

EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019

M 6,2000 10,85 67,27R$               

SINAPI-C 98287

CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, 

INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 6,2000 1,72 10,66R$               

COMPOSIÇÃO CEL408
Remoção de instalação eletrica aparente, (eletrodutos, 

tomadas, canelas e dutos, de forma manual)
CJ 415,26R$             

SINAPI-C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 2,0000 24,83 49,66R$               

SINAPI-C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,0000 36,56 365,60R$             
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COMPOSIÇÃO CEL408.1 Remoção do cabeamento existente CJ 415,26R$             

SINAPI-C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 2,0000 24,83 49,66R$               

SINAPI-C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,0000 36,56 365,60R$             

COMPOSIÇÃO CEL407 Relocação da Caixa de Passagem (rede lógica) CJ 195,90R$             

SINAPI-C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 2,0000 24,83 49,66R$               

SINAPI-C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 36,56 146,24R$             

COMPOSIÇÃO CPR408 Abrigo de gás com medidor CJ 761,44R$             

MERCADO MPR200 MEDIDOR DE GAS UN 1,0000 280,00 280,00R$             

MERCADO MPR201 Abrigo de gás UN 1,0000 450,00 450,00R$             

SINAPI-C 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000 31,44 31,44R$               

COMPOSIÇÃO CED114

TÊ DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 25 (1") X DN 15 (1/2"), INSTALADO EM 

RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

un 61,46R$               

SINAPI-I 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    0,0200 15,86 0,31R$                 

SINAPI-I 6320
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, 

DE 1" X 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN    1,0000 28,29 28,29R$               

SINAPI-I 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         L     0,0040 41,03 0,16R$                 

SINAPI-C 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,5930 23,71 14,06R$               

SINAPI-C 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,5930 31,44 18,64R$               

COMPOSIÇÃO CED980 REQUADRO M2 49,71R$               

SINAPI-C 87292

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0377 631,10 23,79R$               

SINAPI-C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6195 30,87 19,12R$               

SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3012 22,58 6,80R$                 
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COMPOSIÇÃO CRD004 RETIRADA DE RUFOS E CALHAS M 4,51R$              

SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 22,58 4,51R$              

COMPOSIÇÃO CED200
SOLEIRA DE GRANITO JATEADA, E=2CM (FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO)
UN 765,06R$          

SINAPI-I 20232

CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE 

SOBREPOR/EXTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE 

ACO, SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, 

PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA

M     6,6667 93,23 621,53R$          

SINAPI-I 37595 CADEADO 30MM KG    8,6000 1,99 17,11R$            

SINAPI-C 88274
MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 3,6000 23,83 85,78R$            

SINAPI-C 88316 CADEADO 30MM H 1,8000 22,58 40,64R$            

COMPOSIÇÃO CED300

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES.

M2 145,71R$          

SINAPI-I 2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE 

BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
L     0,0170 7,50 0,12R$              

SINAPI-I 10567
TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
M     1,0490 10,06 10,55R$            

SINAPI-I 40304
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 

11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
KG    0,0810 21,22 1,71R$              

SINAPI-C 88239
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,4960 24,18 11,99R$            

SINAPI-C 88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 2,7020 30,50 82,41R$            

SINAPI-I 6212
TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
M     1,4091 14,76 20,79R$            

SINAPI-C 88239
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0011 24,18 0,02R$              

SINAPI-C 88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0011 30,50 0,03R$              

SINAPI-C 91692

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0011 32,53 0,03R$              

SINAPI-C 91693

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0038 31,50 0,11R$              

SINAPI-C 92273
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM 

MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020
M 1,0900 16,47 17,95R$            

COMPOSIÇÃO CED681 PUXADOR DE JANELA COM CADEADO UN 51,02R$            

MERCADO MED161

CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE 

SOBREPOR/EXTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE 

ACO, SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, 

PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA

UN 1,0000 26,50 26,50R$            

MERCADO MED162 CADEADO 30MM UN 1,0000 17,00 17,00R$            

SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3333 22,58 7,52R$              

COMPOSIÇÃO CED950

REVESTIMENTO PORCELANATO RETIFICADO 60X60CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA ACIII (AC3), ATRAVÉS DE 

COLAGEM DUPLA (INCLUSO FORNECIMENTO DO 

REVESTIMENTO, ARGAMASSA E REJUNTE, ASSENTAMENTO 

E REJUNTAMENTO)

m2 148,63R$          

SINAPI-I 38195

PISO EM PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, LISO, 

MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR 

QUE 2025 CM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

M2    1,3000 80,22 104,28R$          

SINAPI-I 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KG    8,6200 1,99 17,15R$            

SINAPI-I 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          KG    0,1400 3,81 0,53R$              

SINAPI-I 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          KG    0,0111 3,81 0,04R$              

QUADRO DE COMPOSIÇÕES ANALIÍTICAS
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SINAPI-C 88256
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,5000 30,68 15,34R$            

SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 22,58 11,29R$            

COMPOSIÇÃO CEL200

INFRAESTRUTURA DOS PONTOS, INCLUINDO CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO

UN 141,26R$          

SINAPI-C 90447

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA 

ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

AF_09/2023

M 2,2000 10,21 22,46R$            

SINAPI-C 90466

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 2,2000 17,11 37,64R$            

SINAPI-C 90456
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE 

TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023
UN 1,0000 6,76 6,76R$              

SINAPI-C 91855

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 

25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,0000 11,87 23,74R$            

SINAPI-C 91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,2000 10,61 23,34R$            

SINAPI-C 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 0,3750 17,61 6,60R$              

SINAPI-C 91940

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 1,0000 20,72 20,72R$            

COMPOSIÇÃO CEL201
PONTO DE ILUMINAÇÃO, INCLUINDO INTERRUPTOR 

SIMPLES, CABO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)
UN 61,56R$            

SINAPI-C 91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 8,4000 3,19 26,79R$            

SINAPI-C 91953

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 1,0000 34,77 34,77R$            

COMPOSIÇÃO CEL303
LUMINÁRIA PLAFON LED DE EMBUTIR QUADRADA 20X20- 

18W - 6.000K FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
UN 44,88R$            

MERCADO MEL083 Plafon - Embutir Quadrada - 20x20 - 6.000K UN 1,0000 34,66 34,66R$            

SINAPI-C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1667 24,83 4,13R$              

SINAPI-C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1667 36,56 6,09R$              

COMPOSIÇÃO CEL309 Perfil LED de Sobrepor M 48,19R$            

MERCADO MEL089 Perfil LED de Sobrepor m 1,0000 37,98 37,97R$            

SINAPI-C 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1667 24,83 4,13R$              

SINAPI-C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1667 36,56 6,09R$              

COMPOSIÇÃO CPIN01
REMOÇÃO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU 

ESCOVAÇÃO)
M2 9,43R$              

SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 22,58 9,03R$              

SINAPI-I 3767
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, 

COR VERMELHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
UN    0,2500 1,61 0,40R$              

Composição originada da C4913 do SEINFRA

COMPOSIÇÃO CPIN02
APLICAÇÃO SELADOR ACRÍLICO, 01 DEMÃO, EM 

EDIFICAÇÕES DE ATÉ 2 PAVIMENTOS
M2 6,93R$              

SELADOR 18L 0,0083 185,00 1,54R$              

SINAPI-C 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1270 32,42 4,11R$              

SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0570 22,58 1,28R$              

Composição originada da C1614 do SEINFRA + 02287 do ORSE + 95626 do SINAPI
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FONTE CÓD. DESCRIÇÃO UN COEF.
VALOR UN

(S/ BDI)

VALOR

(S/ BDI)

INSUMO UN RENDIMET R$/18L

SELADOR M2/18L 120 185,00

MÃO DE OBRA UN
04936

ORSE

88415

SINAPI

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 0,0540

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 0,0140

COMPOSIÇÃO CPIN06
APLICAÇÃO TINTA ACRÍLICA PREMIUM SEMIBRILHO, 02 

DEMÃOS, EM EDIFICAÇÕES DE ATÉ 2 PAVIMENTOS
M2 22,38R$            

MERCADO MPI001 TINTA ACRILICA SEMIBRILHO 18L 18L 0,0091 576,64 5,24R$              

SINAPI-C 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3813 32,42 12,36R$            

SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2120 22,58 4,78R$              

Composição originada da C1614 do SEINFRA + 02287 do ORSE + 95626 do SINAPI

INSUMO UN RENDIMET R$/18L

SEMIBRILHO M2/18L 110 576,64

MÃO DE OBRA UN
C1614

SEINFRA

02287

ORSE

95626

SINAPI

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 0,4000 0,3440

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 0,2000 0,0860

COMPOSIÇÃO CPA001 PLANTIO DE DIANELLA Plantio de Dianella CJ 70,98R$            

SINAPI-C 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 23,66 70,98R$            

COMPOSIÇÃO CPA013 LAJOTAS DE CONCRETO ALERTA/PODOTÁTIL M2 122,95R$          

SINAPI-C 88256
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,5000 30,68 15,34R$            

SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 22,58 6,77R$              

SINAPI-I 36178

PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO 

HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO 

TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    6,8750 11,52 79,20R$            

SINAPI-C 88629
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
M3 0,0300 721,58 21,64R$            

COMPOSIÇÃO CPA030

Podotátil DirecionaL/Alerta de PBT (tereftalato de polibutileno) 

revestido com capa de aço inoxidável (304) 25x25 E=4mm pré-

gabaritado colado

M 260,23R$          

MERCADO MPA030

Podotátil DirecionaL/Alerta de PBT (tereftalato de polibutileno) 

revestido com capa de aço inoxidável (304) 25x25 E=4mm pré-

gabaritado colado

M 1,0500 242,00 254,10R$          

SINAPI-C 88256
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,2000 30,68 6,13R$              

COMPOSIÇÃO CED05 Remoção e relocação assoalho, incluso reforma da estrutura CJ 667,42R$          

SINAPI-C 101746 ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 M2 1,0500 237,95 249,84R$          

SINAPI-C 100395

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE 

MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 3,5000 34,64 121,24R$          

SINAPI-C 100387

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA 

NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 

ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM 

EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

M2 3,0000 98,78 296,34R$          

COMPOSIÇÃO CED06 Corte e remoção de guarda corpo  m2 38,01R$            

SINAPI-C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 30,87 15,43R$            

SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 22,58 22,58R$            

COMPOSIÇÃO CED050 TRAMA DE MADEIRA PARA APOIO DAS CAIXAS DÁGUA M2 141,51R$          

SINAPI-I 6212
TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
M     3,6667 14,76 54,12R$            
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FONTE CÓD. DESCRIÇÃO UN COEF.
VALOR UN

(S/ BDI)

VALOR

(S/ BDI)

SINAPI-I 4500
VIGA *7,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
M     2,2000 17,16 37,75R$            

SINAPI-I 4448
VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
M     1,1000 23,57 25,92R$            

SINAPI-I 20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,0700 19,03 1,33R$              

SINAPI-I 39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     KG    0,0500 17,17 0,85R$              

SINAPI-I 40568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    0,0300 17,32 0,51R$              

SINAPI-C 88239
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,4070 24,18 9,84R$              

SINAPI-C 88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,3670 30,50 11,19R$            

COMPOSIÇÃO CED051 REMOÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA EXISTENTE UN 110,30R$          

SINAPI-C 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 2,0000 31,44 62,88R$            

SINAPI-C 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 2,0000 23,71 47,42R$            

COMPOSIÇÃO CEL01 RELOCAÇÃO DE LUMINARIA UN 9,14R$                 

SINAPI-C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 36,56 9,14R$                 
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