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OBSERVAGCOES GERAIS:

O presente memorial descritivo de procedimentos tem por objetivo
estabelecer as condi¢des técnicas minimas a serem obedecidas na execug¢ao da obra,
fixando os parametros minimos a serem atendidos para materiais, servicos e
equipamentos.

Todas as obras e servigos deverdo ser executados rigorosamente em
consonancia com os projetos basicos fornecidos, com os demais projetos
complementares e outros projetos e/ou detalhes a serem elaborados e/ou modificados
pela CONTRATADA, com as prescrigcdes contidas no presente memorial e demais
memoriais especificos de projetos fornecidos e/ou a serem elaborados, com as
normas técnicas da ABNT, outras normas abaixo citadas em cada caso particular ou
suas sucessoras e Legislagbes Federal, Estadual, Municipal, vigentes e pertinentes.

Todos os materiais e servigos a serem empregados deverdo satisfazer as
exigéncias da ABNT e da Prefeitura Municipal. Junto a obra devera ficar uma via deste
Memorial Descritivo, e dos projetos devidamente aprovados pelas autoridades
competentes, acompanhados por Documento de Responsabilidade Técnica (ART ou
RRT) responsavel pelo projeto e pela execugao da obra.
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DESCRIGAO:

A obra trata-se da reforma do pavimento térreo da AMAVI e do BLOCO 2 da
AMAVI (CISAMAVI).

O pavimento térreo da AMAVI contara com pequeno Auditério, Sala de
reunides, Depdsito de Materiais de Limpeza, Area de Estar, Refeitério, Sanitarios e
Banheiro acessivel.

A reforma do CISAMAVI consiste na repintura das paredes internas e externa,
finalizagdo da rampa, execugao da escada frontal, troca de alguns forros, execugao
de nova cobertura e novo portao de acesso ao estacionamento e portdo da garagem.

QUADRO DE AREAS
Area Existente a Reformar AMAVI: 210,95 m?
Area CISAMAVI: 256,53 m?
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REFORMA DO PVTO TERREO DO BLOCO PRINCIPAL DA AMAVI

1 DEMOLICOES

Antes do inicio dos servigos, serao efetuadas atividades de reforma. Deverao
ser considerados aspectos importantes tais como as condi¢gdes das construgdes de
edificacao e as condigbes das construgdes vizinhas.

Demolicdes porventura necessarias serdao efetuadas dentro da técnica,
tomando os devidos cuidados de forma a se evitarem danos terceiros. A remogéao € o
transporte de todo o entulho e detritos provenientes da demoligdo serao executados
pela CONTRATADA, de acordo com as exigéncias da Municipalidade local.

O eventual aproveitamento de constru¢cdes e instalacbes existentes para
funcionamento, a guisa de Instalagdes Provisorias do canteiro de obras, ficara a
critério da fiscalizacdo, desde que respeitadas as especificagdes estabelecidas em
cada caso e verificando que ditas construgdes e instalacbes nao interferem com o
plano de construgdo, principalmente com relagéo a locacgao.

Os servicos de demolicdo deverdao ser inicializados pela demolicao de
paredes e piso. As partes removidas deverao ser previamente molhadas para evitar
poeira em excesso durante o processo de demolicdo. Os materiais provenientes da
demoli¢do, independentemente de serem reaproveitdveis ou nao, seréo
convenientemente removidos para os locais indicados pela FISCALIZAGAO. A
demoligdo manual sera executada progressivamente, utilizando ferramentas portateis,
motorizadas ou manuais.

Os servigos serdo aceitos apos a efetiva demoligao definida no projeto e a
posterior remoc¢ao da totalidade dos entulhos resultantes.

Se, por ventura, ao executar o servico forem encontrados elementos de
estrutura devera ser chamado a FISCALIZACAO e verificada a possibilidade de
derrubar tal elemento. Note-se que isto somente podera acontecer com elementos
estruturais simples, que apenas fazem amarragao de paredes, ou verga de portas. Os
elementos estruturais da edificacdo que representam a sustentacdo desta, NAO
PODERAO TER SUAS SECOES REDUZIDAS, NEM MESMO DANIFICADOS.

No caso de retirada de esquadrias, deverao ser retiradas cuidadosamente,
quebrando-se a alvenaria em volta com a ajuda de um ponteiro, e depois
transportadas e armazenadas em local apropriado. Devera ser dada atengao para nao
as danificar. As esquadrias que nao forem utilizadas na obra serdo de posse da
CONTRATANTE.
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2 FUNDAGCOES
2.1 SAPATA CORRIDA DOS BANHEIROS
211 ESCAVA(}AO MANUAL PARA SAPATA CORRIDA

As escavacdes deverdo propiciar, depois de concluidas, condicbes para
montagem da infraestrutura, conforme Projeto Estrutural. Devera ser marcado as
dimensdes das sapatas a serem escavados.

A execucgao deste servico devera ser realizada com o uso de pa, picareta e
ponteira, ou seja, Escavagcao MANUAL.

O fundo das valas devera ser perfeitamente regularizado e apiloado, para
melhor assentamento das sapatas ou blocos.

2.1.2 LATRO DE BRITA

O fundo das valas para a execugao das sapatas devera receber latro de Brita
Graduada, com espessura minima de 5cm, e apds o lancamento, devera ser
compactado e nivelado.

21.3 FORMAS

Os materiais de execugao das formas serdo Tabuas de Madeira Serrada,
brutas do tipo “pinus”.

As juntas entre as tdbuas devem ser bem fechadas, para impedir o vazamento
da nata de cimento. As superficies que ficardo em contato com o concreto serao
limpas, livres de incrustagdes de nata ou outros materiais estranhos.

Os sarrafos sao utilizados para fazer o travamento da férma, com
espagamento maximo de 40cm.

Para a desformas, utilizar cunhas de madeira e evitar a utilizacdo de pé-de-
cabra. O reaproveitamento dos materiais usados nas formas sera permitido desde que
se realize a conveniente limpeza e se verifigue estarem os mesmos isentos de
deformacgdes.
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21.4 ARMADURA

As armaduras constituidas por vergalhdes de ago de tipo e bitolas
especificadas no Projeto Estrutural deverdo obedecer as especificagbes da NBR
7480.

As barras de aco deverdao ser convenientemente limpas de qualquer
substancia prejudicial a aderéncia, retirando-se as camadas eventualmente
destacadas por oxidagao.

CORTE E DOBRA:
O corte das barras devera ser conforme o comprimento das barras indicado
nos detalhamentos do Projeto Estrutural.
O dobramento das barras, inclusive para ganchos, devera ser feito com raios
de curvatura conforme NBR 6118. Na tabela abaixo esta indicado o Pino de
Dobramento para executar as dobras.

(%] (%] Pino
(mm) | (pol) | (cm)
CA-60 5.0 3/16 1,5
CA-50 8.0 5/16 4

Aco

ARMACAO:
ApOs as barras dobradas, deverao ser armadas, incluindo estribos, barras e
transpasses, todos indicados conforme detalhamento no Projeto Estrutural. Todas
as barras deverao ser amarradas com Arame Recozido.

Antes do langamento do concreto, devera ser conferido pelo ENGENHEIRO
EXECUTOR.

COBRIMENTO:

Qualquer armadura, inclusive de distribuicdo, de montagem e estribos, tera
cobrimento de concreto nunca menor que as espessuras especificadas no Projeto
Estrutural e neste memorial.

Para garantia do cobrimento minimo, serao utilizadas Pastilhas de Concreto
com espessuras iguais ao cobrimento previsto e com resisténcia igual ou superior a
do concreto das pegas as quais serao incorporadas (serao providas de arames para
fixagdo nas armaduras).

As pastilhas poderdo ser substituidas por Espacgadores Plasticos, mas é
recomendado as Pastilhas de Concreto.
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21.5 ARMADURA
Conforme item acima.
21.6 CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA

21.7 BLOCOS DE CONCRETO

Os blocos utilizados seréo Blocos de Concreto 14x19x39cm.

O assentamento dos blocos devera ser realizado com argamassa, aplicada
com colher de pedreiro, formando-se dois corddes continuos, com espessura final de
aproximadamente 1cm. Os blocos deverédo ser preenchidos com concreto feito no
local.

2.2 SAPATA CORRIDA DA SALA DE REUNIOES/CORREDOR

2.21 ESCAVAGAO MANUAL PARA SAPATA CORRIDA

As escavacgbes deverdo propiciar, depois de concluidas, condigbes para
montagem da infraestrutura, conforme Projeto Estrutural. Devera ser marcado as
dimensdes das sapatas a serem escavados.

A execucgao deste servico devera ser realizada com o uso de pa, picareta e
ponteira, ou seja, Escavagcdo MANUAL.

O fundo das valas devera ser perfeitamente regularizado e apiloado, para
melhor assentamento das sapatas ou blocos.

2.2.2 LATRO DE BRITA

O fundo das valas para a execugao das sapatas devera receber latro de Brita
Graduada, com espessura minima de 5cm, e apds o lancamento, devera ser
compactado e nivelado.

2.2.3 FORMAS

Os materiais de execugao das formas serdo Tabuas de Madeira Serrada,
brutas do tipo “pinus”.
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As juntas entre as tdbuas devem ser bem fechadas, para impedir o vazamento
da nata de cimento. As superficies que ficardo em contato com o concreto serao
limpas, livres de incrustagdes de nata ou outros materiais estranhos.

Os sarrafos sao utilizados para fazer o travamento da férma, com
espagamento maximo de 40cm.

Para a desformas, utilizar cunhas de madeira e evitar a utilizacdo de pé-de-
cabra. O reaproveitamento dos materiais usados nas formas sera permitido desde que
se realize a conveniente limpeza e se verifique estarem os mesmos isentos de
deformacoes.

2.24 ARMADURA

As armaduras constituidas por vergalhdes de ago de tipo e bitolas
especificadas no Projeto Estrutural deverdo obedecer as especificacbes da NBR
7480.

As barras de ago deverdo ser convenientemente limpas de qualquer
substancia prejudicial a aderéncia, retirando-se as camadas eventualmente
destacadas por oxidacao.

CORTE E DOBRA:
O corte das barras devera ser conforme o comprimento das barras indicado
nos detalhamentos do Projeto Estrutural.
O dobramento das barras, inclusive para ganchos, devera ser feito com raios
de curvatura conforme NBR 6118. Na tabela abaixo esta indicado o Pino de
Dobramento para executar as dobras.

(7] (7] Pino
(mm) | (pol) (cm)
CA-60 5.0 3/16 1,5
CA-50 8.0 5/16 4

Aco

ARMAGCAO:
Apoés as barras dobradas, deverao ser armadas, incluindo estribos, barras e
transpasses, todos indicados conforme detalhamento no Projeto Estrutural. Todas
as barras deverao ser amarradas com Arame Recozido.

Antes do langamento do concreto, devera ser conferido pelo ENGENHEIRO
EXECUTOR.
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COBRIMENTO:

Qualquer armadura, inclusive de distribuicdo, de montagem e estribos, tera
cobrimento de concreto nunca menor que as espessuras especificadas no Projeto
Estrutural e neste memorial.

Para garantia do cobrimento minimo, serado utilizadas Pastilhas de Concreto
com espessuras iguais ao cobrimento previsto e com resisténcia igual ou superior a
do concreto das pegas as quais serdo incorporadas (serao providas de arames para
fixagdo nas armaduras).

As pastilhas poderdo ser substituidas por Espacgadores Plasticos, mas é
recomendado as Pastilhas de Concreto.

2.2.5 ARMADURA
Conforme item acima.
2.2.6 CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA
2.2.7 BLOCOS DE CONCRETO
Os blocos utilizados serdao Blocos de Concreto 14x19x39cm.
O assentamento dos blocos devera ser realizado com argamassa, aplicada
com colher de pedreiro, formando-se dois corddes continuos, com espessura final de

aproximadamente 1cm. Os blocos deverado ser preenchidos com concreto feito no
local.

3 PISO DE CONCRETO

OBSERVACAO: Toda parte de instalagdo hidraulica e elétrica ja deveréo ter
sido realizadas.

3.1 IMPERMEABILIZAGAO

Todos os rodapés internos, altura de aproximadamente 20cm, deverao
receber impermeabilizagcdo com argamassa polimérica semi-flexivel bicomponente,
aplicada em 03 demé&os cruzadas.
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Para aplicagdo da impermeabilizagéo, a base devera estar limpa, livre de po,
graxas, Oleos, eflorescéncias, materiais soltos, ou quaisquer produtos que venham
prejudicar a impermeabilizagao.

3.2 LASTRO DE BRITA GRADUADA PARA PISO DE CONCRETO

Sera executado lastro de brita graduada sobre o piso existente em todas as
areas indicadas nos projetos, com espessura de variavel de 5 a 14 cm, conforme
inclinagdes conditas no projeto estrutural.

3.3 TELA SOLDADA

Logo depois da aplicagdo da lona, antes da concretagem dos pisos, devera
ser posicionada a armadura de distribuicdo.

Sera utilizado Tela Q-92, A¢go CA-50 4.2mm, Malha 15x15cm.

Posicionar as telas a 1/3 da altura de concreto utilizar espagadores plasticos,
garantindo dessa forma seu posicionamento na estrutura. O posicionamento das telas

devera ser devidamente aprovado pela FISCALIZAGAO.

3.4 PISO DE CONCRETO

O piso de concreto devera possuir espessura minima de 7cm. O Concreto a
ser utilizados nos elementos abaixo devera ser Pré-Misturado em Usina e devera
atender as especificagdes contidas no Projeto Estrutural, como, por exemplo, a
Resisténcia a Compressao, Fator A/C e Slump; e obedecer as especificagdes da NBR
7212.

Antes do langamento do concreto, as Formas e as Armaduras deverao ser
conferidas pelo ENGENHEIRO EXECUTOR.

ENTREGA:

Para efeito de aceitacdo de cada entrega, deve-se verificar as caracteristicas
do concreto corresponde ao pedido de compra, se nao foi ultrapassado o tempo de
inicio de pega, e moldar os corpos de prova (verificagdes com base na nota fiscal /
documento de entrega).
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LANCAMENTO:
O langamento do concreto devera ser realizado com a utilizagdo de bomba.
Nao sera permitido o langamento do concreto com alturas superiores a 2,00 metros,
devendo-se usar funil e tubos metalicos articulados de chapa de aco para o
lancamento.

ADENSAMENTO:
O adensamento do concreto devera ser realizado com a utilizacido de
Vibrador de Imersao (indispensavel). Deverao ser evitados os contatos prolongados
dos vibradores junto as formas e armaduras.

CURA:
A cura do concreto devera ser feita por um periodo minimo de 7 dias apds o
langamento garantindo uma umidade constante neste periodo, de tal forma que a
resisténcia maxima do concreto, preestabelecida, seja atingida.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
— Executar linhas mestras com espagamento compativel com os sarrafos

metalicos;
— Realizar acabamento com sarrafo metalico com movimentos de vai-e-vem.

3.5 ACRESCIMENTOS SAPATA CORRIDA CHURRASQUEIRA E ESCADA

Conforme item 2 deste memorial.

4 FECHAMENTOS
41 IMPERMEABILIZAGAO
VIGAS BALDRAMES

Todas as Vigas Baldrames que receberdao alvenaria deverdo ser
impermeabilizadas.

A impermeabilizacdo devera ser realizada com Primer Asfaltico e Manta
Asfaltica 3mm, com largura minima de 30cm.

Antes da aplicagao, devera ser verificado se a superficie esta limpa, seca e
isenta de particulas soltas, pinturas, graxa, 6leo ou desmoldantes;
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Devera ser realizada a imprimagdo com primer asfaltico e aguardar a
secagem, conforme tempo indicado pelo fabricante.

Com um de boca larga e gas GLP, a manta devera ser desenrolada aos
poucos, aquecendo o primer asfaltico e fazendo a queima do filme plastico de protecao
da manta para garantir sua total aderéncia, devendo ser bem pressionada, para evitar
bolhas ou enrugamentos

As emendas devem ser executadas deixando-se sobreposi¢cdo de 10 a 15¢cm.

Sobre os arranques dos pilares, nao devera ser aplicada a manta Asfaltica.

Apos a conclusdo, o servigo devera ser conferido pelo ENGENHEIRO
EXECUTOR.

ALVENARIA

Todas as paredes internas e externas receberdo nas duas primeiras fiadas
(40cm), impermeabilizacdo com argamassa polimérica semi-flexivel bicomponente,
aplicada em 03 deméaos cruzadas.

Para aplicagado da impermeabilizagéo, a base devera estar limpa, livre de po,
graxas, Oleos, eflorescéncias, materiais soltos, ou quaisquer produtos que venham
prejudicar a impermeabilizagao.

4.2 ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS
Deverao ser executadas paredes de alvenaria de tijolos ceramicos com
certificacdo do INMETRO, assentados com amarracdo, conforme projeto
arquitetonico. As fiadas deverao ser perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas.
TIJOLOS
A espessura das paredes especificadas no projeto arquitetonico refere-se a
paredes acabadas.

Paredes 15cm: Tijolo 9 Furos 11,5x19x24cm

Imagem ilustrativa dos tijolos com 9 furos:
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PROCEDIMENTO EXECUTIVO

— Executar a marcacado da modulacéo da alvenaria, assentando-se os blocos
dos cantos e em seguida, fazer a marcagéo da primeira fiada com blocos
assentados sobre uma camada de argamassa previamente estendida,
alinhados pelo seu comprimento;

— Atencgao a construcido dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se o
nivelamento, perpendicularidade, primo e espessura das juntas, porque
eles servirdo como gabarito para a construgdo em si;

— Esticar uma linha que servira como guia, garantindo o prumo e
horizontalidade da fiada;

— Verificar o prumo de cada bloco assentado;

— As juntas entre os blocos devem estar completamente cheias com
espessura de 10mm,;

— As juntas verticais nao devem coincidir entre as fiadas continuas, de moto
a garantir a armacéao dos blocos.

— A cada 3 ou 4 fiadas, adicionar 2 ferros de @5.0mm com 50cm no
encontro de pilares e alvenaria.

A ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
O assentamento dos tijolos sera feito com argamassa. As superficies de
concreto que tiverem contato com alvenaria serdo previamente chapiscadas com
argamassa. Os tijolos devem ser abundantemente molhados antes de sua colocacéo.
As juntas terdo 1cm de espessura aproximada e serdo alisadas com ponta de colher.

VERGAS E CONTRAVERGAS

As vergas e contravergas precisam exceder a largura do vao pelo menos 40
cm de cada lado e ter altura minima de 20 cm e ter armadura conforme descrito no
Projeto Estrutural. Quando os vaos forem relativamente proximos e na mesma altura,
aconselha-se uma verga continua sobre todos eles.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

— Preparar no local a forma constituida de dois painéis laterais e um painel
inferior;

— Preparar a ferragem e colocar na féorma;

— No caso de vergas para portas, faz-se necessaria a utilizagdo de
escoramentos.
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4.3 REBOCO

OBSERVACAO: Toda parte de instalagdo hidraulica e elétrica interna nas
paredes ja deverao ter sido realizadas.

CHAPISCO

Todos as paredes de alvenaria deverao receber chapisco.

Para aplicagao do chapisco, a base devera estar limpa, livre de po, graxas,
Oleos, eflorescéncias, materiais soltos, ou quaisquer produtos que venham prejudicar
a aderéncia.

A aplicacéo do Chapisco devera ser realizada através de aspersao vigorosa
da argamassa, continuamente sobre toda area da base que recebera reboco.

REBOCO

A espessura do reboco sera aproximadamente 1,50cm.
Devera ser utilizada areia fina com o objetivo de se obter boas caracteristicas
do acabamento.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

— Antes de iniciar a aplicagao, deve-se umedecer a superficie para que ocorra
perfeita aderéncia.

— Taliscar a parede

— Executar faixas-mestras para garantir prumo;

— Chapar a argamassa na parede;

— Sarrafear com sarrafo metalico;

— Alisar com desempenadeira de madeira;

— Alisar com feltro.

4.4 ALTERAGAO DAS ABERTURAS EXISTENTES

As aberturas das portas existentes deverao ser reformadas.

Devera ser feito um corte superior com serra marmore e disco diamantado na
verga existente e depois ser feito o rompimento, para possibilitar a instalacdo das
portas existentes.

Devera ser instalado vergalhoes de ferro 5.0 mm, conforme projeto estrutural
e depois devera ser feito o requadro desta abertura.

Associagdo dos Municipios do Alto Vale do Itajal - AMAVI
Fone: (47)3531-4242 - Email: amavi@amavi.org.br - Site; www.amavi.org.br 24 / 94
Fundada em 07/11/64 - Rua XV de Novembro, 737, Centro - Cep: 89160-015 - Rio do Sul/SC - CNPJ 82.762.469/0001-22



Presidente Nereu - Rio do Campo - Rio do Oeste - Rio do Sul - Salete - Santa Terezinha - Taid
Trombudo Central - Vidal Ramos - Vitor Meireles - Witmarsum

/A Agrolandia - Agronémica - Atalanta - Aurora - Brago do Trombudo - Chapadéao do Lageado - Dona Emma - Ibirama - Imbuia
A M A v': ltuporanga - José Boiteux - Laurentino - Lontras - Mirim Doce - Petrolandia - Pouso Redondo - Presidente Getulio
N —owi

5 REDE SANITARIA

A rede de esgoto sanitario devera ser executada conforme projeto.

Foram disponibilizados detalhes ampliados dos ambientes internos, cotados,
para a correta execugdo conforme projetado no projeto arquitetdnico. Os detalhes
deveréo ser utilizados antes da fase de concretagem da estrutura.

Foram disponibilizadas plantas com indicagao das tubulacées com diametros
e inclinagbes, conexdes e caixas de inspecao (se houver), para a correta
compreensao e execugao.

6 REDE HIDRAULICA

A rede hidraulica devera ser executada conforme projeto.

Foram disponibilizadas plantas com indicagao das tubulacbes com diametros
para a correta compreensao e execucao. Nas plantas estao as indicacdes das colunas
(tubulagdo com mudancga de pavimento). Deverédo ser deixadas as passagens das
colunas antes da fase de concretagem da estrutura.

Foram disponibilizados detalhes isométricos dos ambientes internos, cotados,
para a correta execugao conforme projetado no projeto arquitetonico.

Antes do reboco das paredes, devera ser feito o teste de vazamentos
(estanqueidade).

Apos o assentamento dos revestimentos deverdo ser colocados os
acabamentos dos metais, conforme especificado no projeto arquiteténico.

7 INSTALAGOES DE AR CONDICIONADO

Devera ser instalado a tubulagédo de cobre com isolamento e caixa de
passagem para o ar condicionado da sala de reunides. Os demais ares condicionados
do novo auditério e refeitdrio seréo instalados posteriormente, sendo necessario agora
apenas o ponto elétrico (descrito na parte elétrica).

8 INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL

As informacbes técnicas deste servico estdo contidas no Memorial
Descritivo Preventivo Contra Incéndio.
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9 INFRAESTRUTURA ELETRICA

As informacgdes técnicas destes servigos estdo contidas no Memorial
Descritivo de Instalagoes Elétricas.

10 INSTALAGOES DE EXAUSTAO
10.1 CHURRASQUEIRA

10.1.1 FURO EM LAJE COM DIAMETRO DE 30 CM E COMPRIMENTO DE 60CM.

Sera executado um furo na laje, onde é a varanda do primeiro pavimento da
AMAV/I, para passagem da chaminé da churrasqueira. A FISCALIZACAO devera estar
presente no momento da locagao do furo.

10.1.2 COIFA INTERNA DA CHURRASQUEIRA, EM CHAPA DE ACO INOX, 1,00
X 0,70 M, SEM PINTURA, FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

Sera executada dentro da churrasqueira coifa em chapa de aco inox para
ajudar no sistema de saida de fumaca.

10.1.3 DUTOS DE AGO INOX 304 0,5MM, DIAMETRO DE 300 MM E ALTURA DE
100 CM, FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Sera instalado chaminé interna da churrasqueira.

7 Polegadas

1 Metro

Associagdo dos Municipios do Alto Vale do Itajal - AMAVI
Fone: (47)3531-4242 - Email: amavi@amavi.org.br - Site: www.amavi.org.br 26 / 94
Fundada em 07/11/64 - Rua XV de Novembro, 737, Centro - Cep: 89160-015 - Rio do Sul/SC - CNPJ 82.762.469/0001-22



Agrolandia - Agronémica - Atalanta - Aurora - Brago do Trombudo - Chapadao do Lageado - Dona Emma - Ibirama - Imbuia

AMAA 'l ltuporanga - José Boiteux - Laurentino - Lontras - Mirim Doce - Petrolandia - Pouso Redondo - Presidente Getulio
= .ﬂ v . Presidente Nereu - Rio do Campo - Rio do Oeste - Rio do Sul - Salete - Santa Terezinha - Taié
Trombudo Central - Vidal Ramos - Vitor Meireles - Witmarsum

ATEOCHEAD 003 MUNKCIEK

10.1.4 DUTOS DE AGO GALVANIZADO, COR PRETO, DIAMETRO DE 300 MM E
ALTURA DE 100 CM, FORNECIMENTO E INSTALAGAO

diametro
SR
lado menor
DESCONTO DE 3mm
[a]
]
3
3
=
3] 100cm
o
3
[=d
o
lado maior
DIAMETRO EXATO ———

PINTURA ELETROESTATICA . .
Imagem ilustrativa

10.1.5 CHAPEU CANHAO PARA DUTO DE 300 MM DE DIAMETRO, EM AGO
GALVANIZADO, COR PRETO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO
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Imagens llustrativas

10.2 REFEITORIO

Devera ser instalado um exaustor, com didmetro de 25cm, na parede do
refeitério. Incluso execugao do furo.

Imagem ilustrativa

10.3 BANHEIRO

Devera ser instalado exaustor “ventokit” no banheiro, conforme projeto
arquitetonico.
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Imagem ilustrativa

11 REVESTIMENTO DE ACABAMENTO

*Nao sera aceito assentamento dos revestimentos ceramicos com a
argamassa “pingada”, a argamassa deve cobrir toda peca e ser assentada conforme
indicagao do fabricante.

111  PORCELANATO E CERAMICA PARA PAREDE

11.1.1 PORCELANATO AMADEIRADO EM REGUAS A EXECUTAR NAS
PAREDES (FORMATO APROXIMADO 0,25X1,00M), ASSENTADO COM
ARGAMASSA AC-lll E REJUNTE CIMENTICIO

Sera instalado conforme projeto arquitetdnico, porcelanato Nativa — Natural,
24,5x100cm, ou similar. Sera assentado no maior sentindo em réguas (confirmar com
a fiscalizag&o).

Imagem de Referéncia:
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DESCRICAO DOS SERVICOS

Deve-se espalhar a argamassa colante na parede, que deve estar limpa e
nivelada, com o lado liso da desempenadeira e criar os corddées com o seu lado
dentado. O mesmo procedimento deve ser realizado no tardoz da peca.

A placa deve ser aplicada alguns centimetros fora de sua posicéo final,
arrastando-se a peca até a posicdo com um martelo de borracha. Deve-se garantir
que o tardoz da peca seja totalmente preenchido com argamassa.

Durante o assentamento das pecgas, deve-se atentar para a execugéo das
juntas de assentamento, e de movimentagao, conforme detalhamento especifico, que
serao posteriormente preenchidas com rejunte.

Posteriormente, devera ser aplicado o rejunte nas juntas, certificando-se de
seu total preenchimento. Devera ser iniciada, entdo, a limpeza utilizando uma esponja
umida, forgando a entrada do rejunte nas juntas. Apds a secagem, deve-se finalizar a
limpeza com pano seco.

Os porcelanatos deverao ser aprovados previamente pela Fiscalizacdo por
meio de amostras fornecidas pela Contratada.

11.1.2 PORCELANATO CIMENTO CLARO NAS PAREDES (FORMATO
APROXIMADO 0,63X1,08M), ASSENTADO COM ARGAMASSA AC-lll E REJUNTE
CIMENTICIO

Sera instalado conforme projeto arquiteténico, piso Capolavoro - Natural -
63X108cm, cor cinza, ou similar. Sera assentado no maior sentindo em réguas
(confirmar com a fiscalizagao).

Imagem de Referéncia:
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DESCRICAO DOS SERVICOS

Deve-se espalhar a argamassa colante na parede, que deve estar limpa e
nivelada, com o lado liso da desempenadeira e criar os corddées com o seu lado
dentado. O mesmo procedimento deve ser realizado no tardoz da peca.

A placa deve ser aplicada alguns centimetros fora de sua posicéo final,
arrastando-se a peca até a posicdo com um martelo de borracha. Deve-se garantir
que o tardoz da peca seja totalmente preenchido com argamassa.

Durante o assentamento das pecgas, deve-se atentar para a execugéo das
juntas de assentamento, e de movimentagao, conforme detalhamento especifico, que
serao posteriormente preenchidas com rejunte.

Posteriormente, devera ser aplicado o rejunte nas juntas, certificando-se de
seu total preenchimento. Devera ser iniciada, entdo, a limpeza utilizando uma esponja
umida, forgando a entrada do rejunte nas juntas. Apds a secagem, deve-se finalizar a
limpeza com pano seco.

Os porcelanatos deverao ser aprovados previamente pela Fiscalizacdo por
meio de amostras fornecidas pela Contratada.

11.1.3 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES, BRANCO, BORDA
RETA/RETIFICADA, DIMENSOES APROXIMADAS DE 30X60 CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA AC-l E REJUNTE CIMENTICIO

Os ambientes descritos no projeto arquitetdnico receberdo revestimento
ceramico cor branca, medida 30x60, assentados horizontalmente.

Certificar-se que a superficie esta limpa, regularizada e aprumada.

Argamassa a ser utilizada sera a AC-l.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Adicionar agua a argamassa colante, na proporg¢ao indicada pelo fabricante,
amassando-a até se tornar homogénea.

Espalhar a argamassa pronta, com a desempenadeira metalica, do lado liso,
distribuindo bem a pasta sobre uma area n&o superiora 1 m?,

A seguir, passar a desempenadeira metalica com o lado dentado sobre a
camada (de 3 mm a 4 mm), formando os sulcos que facilitaram a fixacédo e aprumo
das pecas ceramicas.

Assentar as pegas ceramicas (que devem estar secas), de baixo para cima,
sempre pressionando com a mao ou batendo levemente com um martelo de borracha.
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O rejuntamento pode ser executado 12 h apds o assentamento. Antes, deve-
se retirar os excessos de argamassa colante e fazer uma verificagdo, por meio de
percussao com instrumento nao contundente, se ndo existem pecas apresentando
som cavo.

11.2 PORCELANATO E CERAMICA PARA PISO

Receberao revestimento Porcelanato no piso os ambientes indicados
conforme projeto arquitetonico.

Atentar-se para as cores do piso e do rejunte estdo especificadas no projeto
arquiteténico. A ceramica devera ser de primeira qualidade, alta resisténcia, (PEI 5),
60x60cm.

Argamassa a ser utilizada sera a AC-lll prépria para PORCELANATO.

Devera ser executado rodapé, seguindo a mesma paginagao do piso, com
altura de 7cm.

Devera ser verificada pela FISCALIZACAO a perfeita aderéncia da
regularizagdo com a base para iniciar os trabalhos de revestimento dos pisos.

AS SEGUINTES ORIENTAGCOES DEVEM SER OBSERVADAS:

Adicionar agua a argamassa colante, na propor¢ao indicada pelo fabricante,
amassando-a até se tornar homogénea.

Espalhar a argamassa pronta, com a desempenadeira metalica, do lado liso,
distribuindo bem a pasta sobre uma area n&o superiora 1 m?,

A sequir, passar a desempenadeira metalica com o lado dentado sobre a
camada (de 3 mm a 4 mm), formando os sulcos que facilitaram a fixagao.

Assentar as pecgas ceramicas (que devem estar secas), sempre pressionando
com a mao ou batendo levemente com um martelo de borracha.

O rejuntamento pode ser executado 12 h apds o assentamento. Antes se
devem retirar os excessos de argamassa colante e fazer uma verificagdo, por meio de
percussao com instrumento ndo contundente, se ndao existem pecas apresentando
som cavo.

11.2.1 PORCELANATO CINZA CLARO TEXTURA NATURAL COF >0,4
(FORMATO APROXIMADO 0,70X0,70M)

Sera instalado conforme projeto arquitetonico, porcelanato Boston Off White
- Natural 71,6X71,6cm, ou similar. Coeficiente de atrito deve ser maior ou igual a 0,4.
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Imagem de Referéncia:

PROCEDIMENTO EXECUTIVO
Utilizar argamassa de assentamento especifico para porcelanato do tipo AC-

Preparar a argamassa conforme as recomendacgdes do fabricante, estender
sob o substrato com o lado liso da desempenadeira de ago dentada e, em seguida,
aplicar com o lado denteado em angulo de 60° formando corddes que facilitam o
nivelamento e a fixagcao das placas ceramicas.

Pressionar as placas arrastando-as perpendicularmente aos cordodes, até sua
posicao final, aplicar vibragcbes manuais de grande frequéncia. Em seguida, bater
levemente com martelo de borracha sobre as placas recém aplicadas.

Devera ser proibida a passagem durante 48 horas, no minimo, sobre o piso
colocado. As juntas serdo de no minimo 1,5mm com rejunte cinza acrilico. O
rejuntamento so sera feito apos 72h do assentamento do piso.

A limpeza imediata e simultanea faz com que se evitem sujeiras incrustadas.
A limpeza nao deve ser com produtos abrasivos e/ou acidos com concentragao
exagerada.

Os porcelanatos deverao ser aprovados previamente pela Fiscalizacdo por
meio de amostras fornecidas pela Contratada.

Associagdo dos Municipios do Alto Vale do Itajal - AMAVI
Fone: (47)3531-4242 - Email: amavi@amavi.org.br - Site; www.amavi.org.br 33 / 94
Fundada em 07/11/64 - Rua XV de Novembro, 737, Centro - Cep: 89160-015 - Rio do Sul/SC - CNPJ 82.762.469/0001-22



Presidente Nereu - Rio do Campo - Rio do Oeste - Rio do Sul - Salete - Santa Terezinha - Taid
Trombudo Central - Vidal Ramos - Vitor Meireles - Witmarsum

/A Agrolandia - Agronémica - Atalanta - Aurora - Brago do Trombudo - Chapadéao do Lageado - Dona Emma - Ibirama - Imbuia
A M A v': ltuporanga - José Boiteux - Laurentino - Lontras - Mirim Doce - Petrolandia - Pouso Redondo - Presidente Getulio
N —owi

11.2.2 RODAPE PORCELANATO DE 7CM, CINZA CLARO NATURAL,
ASSENTADO COM ARGAMASSA

Sera executado igual ao piso, porcelanato Boston Off White - Natural
71,6X71,6 cm, ou similar.

Os porcelanatos deverao ser aprovados previamente pela Fiscalizagao por
meio de amostras fornecidas pela Contratada.

11.2.3 PORCELANATO CINZA CLARO - EXTERNO, TEXTURA
ANTIDERRAPANTE COF >0,6 (FORMATO APROXIMADO 0,63X1,08M)

Sera instalado conforme projeto arquitetdnico, porcelanato Industrial Sand -
Externo 63X108cm, ou similar. Coeficiente de atrito deve ser maior ou igual a 0,6.

Imagem de Referéncia:

PROCEDIMENTO EXECUTIVO
Utilizar argamassa de assentamento especifico para porcelanato do tipo AC-

Preparar a argamassa conforme as recomendacgdes do fabricante, estender
sob o substrato com o lado liso da desempenadeira de ago dentada e, em seguida,
aplicar com o lado denteado em angulo de 60° formando corddes que facilitam o
nivelamento e a fixacdo das placas ceramicas.

Pressionar as placas arrastando-as perpendicularmente aos cordoes, até sua
posicao final, aplicar vibragcbes manuais de grande frequéncia. Em seguida, bater
levemente com martelo de borracha sobre as placas recém aplicadas.
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Devera ser proibida a passagem durante 48 horas, no minimo, sobre o piso
colocado. As juntas serdo de no minimo 1,5mm com rejunte cinza acrilico. O
rejuntamento so sera feito apds 72h do assentamento do piso.

A limpeza imediata e simultadnea faz com que se evitem sujeiras incrustadas.
A limpeza nao deve ser com produtos abrasivos e/ou acidos com concentragao
exagerada.

Os porcelanatos deverao ser aprovados previamente pela Fiscalizacdo por
meio de amostras fornecidas pela Contratada.

11.2.4 RODAPE PORCELANATO DE 7CM, CINZA CLARO - EXTERNO,
ASSENTADO COM ARGAMASA

Sera executado igual ao piso, porcelanato Industrial Sand - Externo
63X108cm, ou similar.

Os porcelanatos deverdo ser aprovados previamente pela Fiscalizacdo por
meio de amostras fornecidas pela Contratada.

11.3 PODOTATIL

11.3.1 PODOTATIL EM CONCRETO DIRECIONAL/ALERTA 33X33X2,5CM COR
VERMELHA

Sera utilizado conforme indicado no projeto arquitetbnico. Sera ulitizado na
area externa assentado sobre o piso de concreto. Devera ficar no mesmo nivel do piso
ceramico acabado.
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A sinalizacao tatil e visual de alerta no piso deve ser utilizada para:

a) informar a pessoa com deficiéncia visual sobre a existéncia de desniveis
ou situagdes de risco permanente, como objetos suspensos nédo detectaveis pela
bengala longa;

b) orientar o posicionamento adequado da pessoa com deficiéncia visual para
0 uso de equipamentos, como elevadores, equipamentos de autoatendimento ou
servigos;

c) informar as mudancas de dire¢cao ou opgdes de percursos;

d) indicar o inicio e o término de degraus, escadas e rampas;

e) indicar a existéncia de patamares nas escadas e rampas.

Devera ser instalado nos locais indicado na planta de acessibilidade,
observando as dimensdes conforme a indicagdo da NBR 9050. O podotatil sera em
borracha de cor vermelha colado com cola de contato no piso ceramico. A empresa
que prestar o servico devera testar a aderéncia da cola sobre o piso, garantindo que
o podotatil figue completamente fixado, ndo deixando arestas “soltas”.

RECOMENDACAO
+ Verificar NBR 9050/2015 e NBR 16537/2016 — Sinalizacéo tatil;

11.4 TIJOLO REFRATARIO

11.41 REVESTIMENTO EM TIJOLO REFRATARIO (PLAQUETA LISA),
DIMENSAO APROXIMADA 11,5X23X2,5 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
REFRATARIA

As paredes internas da Churrasqueira serao revestidas com tijolo refratario
em plaqueta, com espessura de 2,5cm. Devem ser assentados com Argamassa
Umida Refrataria.
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Tijolo refratario

As placas refratarias do braseiro devem ficar rentes a parede de tijolos, para
posterior assentamento da borda de acabamento.

Outras opcoes de assentamento
da borda:
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Exemplos de asséntamento de refratario
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11.4.2 REVESTIMENTO EM TIJOLO REFRATARIO (PLAQUETA FURADA),
DIMENSAO APROXIMADA 11,5X23X2,5 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
REFRATARIA

As paredes internas da Churrasqueira serao revestidas com tijolo refratario
em plaqueta furado, com espessura de 2,5cm.

Na caixa de fogo internamente revestir com tijolos refratarios (parede com
meio tijolo - 10 a 11cm). Toda a parte visivel da abertura — internamente, também sera
revestido. A altura do buraco tera no minimo de um metro do chao. A altura da abertura
de 50cm e uma profundidade da caixa de fogo, de 35cm.

Devem ser assentados com Argamassa Umida Refrataria.

Exemplos de assentamento de refratario

11.5 GRANITO

11.5.1 SOLEIRA DE GRANITO JATEADO COR BRANCO DALLAS, E=2 CM,
PARA PORTAS (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

Sera executado em todas as portas novas e relocadas, soleira de granito cor
Branco Dallas.

A espessura usual do granito acabado é 2 cm, portanto, uma das faces da
soleira deve ser jateada, pois ficara aparente. A largura da peca devera ser igual a
largura da parede acabada, e seu comprimento pode variar de acordo com a largura
da porta. Na aplicagdo, certificar-se que a superficie esta limpa, regularizada e
aprumada.

Cor: Branco Dallas
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Argamassa a ser utilizada sera a AC-lIl.
Os detalhes das soleiras encontram-se no projeto arquitetonico.

11.5.2 PEITORIL DE GRANITO POLIDO PARA JANELAS, E=2CM, COM
PINGADEIRA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

A espessura usual do granito acabado é 2 cm, portanto, uma das faces do
peitoril deve ser polida, pois ficara aparente. O comprimento total da pec¢a varia de
acordo com a largura da janela. A aba externa devera ter friso/pingadeira.

Na aplicagdo, certificar-se que a superficie estd limpa, regularizada e
aprumada.

Cor: Branco Dallas

Argamassa a ser utilizada sera a AC-lII.

Os detalhes dos peitoris encontram-se no projeto arquitetdnico.

11.6 FORRO
11.6.1 FORRO EM DRYWALL, CHAPA RU, FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Sera instalado no WC feminino.

12 ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO

O aluminio a ser utilizado nas esquadrias devera ser fabricado com ligas de
aluminio ABNT 6060-T5 ou 6063-T5. Deve apresentar bom aspecto decorativo, inércia
quimica, resisténcia mecanica, ndo deve apresentar rebarbas ou ranhuras, nem
variagbes dimensionais, tor¢ées ou curvaturas. Os materiais a serem empregados
deverao ser de boa qualidade, novos, limpos, perfeitamente desempenados e sem
nenhum defeito de fabricacao, falhas de laminacdo ou na pintura com acabamento
superficial uniforme, isento de riscos, manchas, faixas, atritos e/ou outros defeitos.

Os cortes dos perfis deverao ser precisos, para que as juntas nao apresentem
diferentes espessuras ou desencontros.

Os perfis a serem utilizados estao indicados nos detalhamentos do projeto
arquiteténico. Para as janelas, os perfis das molduras das folhas a serem utilizados
nao poderdo ser inferiores a 3,8 centimetros de largura por 2,5 centimetros de
profundidade.
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Os perfis acima citados deverdo levar em conta aspectos estruturais de
dimensdes, posi¢oes e solicitagdes de acordo com NBR10821 e EB-1968.

Todo aluminio a ser utilizado nas esquadrias devera ser fornecido
ANODIZADO na cor NATURAL.

As pecas deverao ser perfuradas ou cortadas antes da pintura, ndo sendo
permitido cortes e perfuragbes em pecas ja pintadas.

Nao serdo aceitos perfis que ndo atendam as caracteristicas dispostas acima
€ no projeto arquitetdnico.

OBSERVACAO: Devera ser apresentado um COMPROVANTE DA LIGA DO
ALUMINIO (ABNT 6060-T5 ou 6063-T5).

A empresa devera fornecer para aprovacao da fiscalizacdo antes da
instalagdo, detalhes de montagem e fabricagdo dos componentes das esquadrias,
bem como a especificagao dos acessorios.

A empresa devera apresentar protdtipo completo de um caixilho com
fechamentos e acessoérios para aprovacao da fiscalizacdo antes da instalagao
definitiva das esquadrias.

Observagao: antes da execugao de qualquer esquadria, devera ser dada a
maxima atencédo a medida real in loco. A fabricacdo das esquadrias deve obedecer
ao espaco possivel para instalagao destas, bem como atentar-se ao nivel e prumo de
cada unidade.

Junto a esse documento complementa-se ao projeto arquitetébnico que consta
localizagéo, posicionamento, dimensdes, caracteristicas e mais detalhamentos das
esquadrias a serem executadas.

REBITES E PARAFUSOS

Todos os parafusos que ficarem aparentes deverao ser pintados da mesma
cor dos peffis.

As bitolas dos parafusos a serem utilizados deverao ser coerentes com o tipo
de uso, e para que ndo haja corrosdo deverao possuir ligas compativeis. Os rebites
serao de aluminio e devem ser adequados quanto a carga e o uso.

CAIXILHOS

As esquadrias deverao seguir os detalhes indicados no projeto arquiteténico
quanto as dimensdes, localizac&o, e demais detalhes pertinentes.

Para montagem deverao ser seguidas as recomendacdes dos fabricantes dos
perfis e acessorios. O conjunto montante verticais, barras horizontais e quadros
deverao ser dimensionados e fixados a alvenaria e concreto de modo a garantir a
estabilidade, rigidez e principalmente segurangca do conjunto. Deverao apresentar
resisténcia proépria, resisténcia a pressdo dos ventos, e possuir vedacido perfeita
contra o vento e a chuva.
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As unidades deverdo ser capazes de absorver flechas decorrentes de
eventuais movimentos da estrutura, para que nao comprometa seu perfeito
funcionamento e que n&o ocorra deformidades.

Todas as folhas méveis deverao ser fornecidas em quadros montados. As
baguetes deverao obrigatoriamente ter acabamento de 90°.

As roldanas, fechos (tipo clique), recolhedores, escovas de vedacao,
guarni¢des de borracha EPDM, comandos, algas e demais acessorios deverao ser de
primeira qualidade proporcionando funcionamento preciso, suave e silencioso ao
conjunto.

Devera ser utilizado selante, entre a alvenaria e a esquadria, durante sua
instalagcao e, entre os vidros e o aluminio, tanto externamente quanto internamente,
para garantir estanqueidade total do conjunto. As vedacgdes de folhas moveis deverao
ser constituidas por sistema duplo, com emprego de fitas ou escovas vedadoras.

FERRAGENS E ACESSORIOS DAS PORTAS

Observar detalhamentos no projeto arquiteténico. Deverao ser verificadas as
cargas das pecas a serem fixadas pelas ferragens, principalmente as dobradicas, que
deverao ser suficientemente robustas, de forma a suportarem com folga, o regime de
trabalho a que venham a ser submetidas. As ferragens deverédo ser executadas
rigorosamente em perfeito acabamento, sem folgas ou emendas, nela inclusa seus
rebaixos ou encaixes.

Nas portas de giro, exceto aquelas que possuirem puxadores, sera utilizado
fechadura tipo cilindro tambor, em latdo cromado, duas macanetas tipo alavanca
arredondadas sem cantos vivos, com comprimento minimo de 10 centimetros em ago
inox escovado, e dois espelhos.

Nas portas de correr e nas portas de giro especificadas no caderno de
esquadrias, serdao utilizados puxadores em ago inox escovado com altura
especificadas e didmetro de @3cm, fechadura tipo cilindro tambor, em latdo cromado
e dois espelhos.

As dobradigcas serdo de ago cromado, de 3 2" x 3” x #2,4mm, devem ser
instaladas no minimo 3 dobradigas por folha.

VIDROS DAS ESQUADRIAS DE ALUMINIO

Os vidros deverao ser de primeira qualidade, perfeitamente planos, sem
bolhas, sem defeitos, serao instalados nos locais indicados no caderno de esquadrias
que constam também detalhamentos quanto a espessuras, cores, dimensdes e
texturas.
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De forma geral serao vidros incolores laminados que sao formados por duas
pecas de vidro unidas por um filme de Polivinil Butiral (PVB), uma pelicula de grande
resisténcia.

Os vidros a serem empregados devem ser resistentes, possuir um bom
desempenho acustico e promover conforto e segurancga.

O transporte e armazenamento dos vidros serdo executados de modo a
protegé-los contra acidentes, utilizando embalagens apropriadas e evitando a
estocagem em pilhas. Deverao permanecer com suas etiquetas de fabrica, até serem
instalados e inspecionados.

Nao serdo aceitos vidros com bolhas, ondulagdes, ranhuras ou outros
defeitos, antes durante ou apds instalagao.

A instalagdo dos vidros devera obedecer a NBR 7199 / NB 226 (Projeto,
execugao e aplicagao de vidros na Construgao Civil).

121 NOVAS

12.1.1 JANELAS
12.1.1.1 Modelo/Material

04 FLS DE CORRER COM BANDEIRA INF FIXAS — ALUMINIO E VIDRO
01 FL MAXIM AR - ALUMINIO E VIDRO
02 FLS BASCULANTS 01 FL FIXA — ALUMINIO E VIDRO

12.1.2 PORTAS
As portas de Aluminio seguirdo os detalhes de projeto.

As ferragens das portas serao:

Fechadura de cilindro oval, em latdo cromado, cilindro, duas maganetas tipo
alavanca (nao utilizar tipo bola) e dois espelhos.

Dobradigas de ago cromado, de 3 72 x 3" x 2,4mm.

Todo material a ser empregado nas portas devera estar de acordo com os
respectivos desenhos e detalhes do projeto, sem defeitos de fabricagao.

Os perfis, usados na fabricacao das portas, serao suficientemente resistentes
para suportar a acao do vento e outros esforgos aos quais poderao estar sujeitos.
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ESQUADRIAS DE VIDRO

OBSERVACAO - antes da execucéo de qualquer esquadria, devera ser dada
a maxima atengdo a medida real in loco. A fabricacdo das esquadrias deve obedecer
ao espaco possivel para instalacao destas, bem como atentar-se ao nivel e prumo de
cada unidade.

Junto a esse documento complementa-se o caderno de esquadrias que
consta localizagao, posicionamento, dimensdes, caracteristicas e mais detalhamentos
das esquadrias a serem executadas.

Nas esquadrias especificadas sera vidro temperado 8mm, nos tamanhos e
recortes indicados no caderno de esquadrias.

As chapas serdo inspecionadas quanto a presenca de bolhas, fissuragdes,
manchas, riscos, empenamentos e defeitos de corte, e serédo rejeitadas quando da
ocorréncia de qualquer desses defeitos; podera ser escolhido o adequado
acabamento das bordas (corte limpo, filetado, lapidado redondo, ou lapidado
chanfrado). Aceitar-se-a variacao dimensional de, no maximo 3,0 mm para maior ou
para menor.

Deverao, ainda, ser instalados nos respectivos caixilhos observando-se a
folga entre a chapa de vidro e a parte interna, a qual deve ser aproximadamente 6,0
a 8,0 mm para cada lado.

12.1.2.1 MODELO/MATERIAL

1 FL DE GIRO - LAMBRI DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO

01 FL DE CORRER E 01 FL FIXA - LAMBRI DE ALUMINIO NATURAL
ANODIZADO

01 FL DE CORRER E 01 FL FIXA - LAMBRI DE ALUMINIO NATURAL
ANODIZADO

01 FL DE GIRO - LAMBRI DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO

01 FL DE GIRO (BOX) - VIDRO TEMPERADO 8MM

12.2 RECOLOCAGAO

As esquadrias que foram removidas com o propésito de serem reinstaladas
deverao ser remanejadas / readequadas para a sua reinstalacado. Esta incluso neste
servico quaisquer custos referentes a reinstalacao das esquadrias.
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13 PINTURA
131 REMOGAO
13.1.1 REMOGAO DE PINTURA ACRILICA COM RASPAGEM E LIXAMENTO

Remocao de toda a pintura Acrilica existente do Térreo para aplicacdo de
nova pintura e revestimentos em todas as paredes internas existentes (com excegéao
de onde houver revestimento ceramico existente).

13.2 PINTURA E REPINTURA
13.2.1 APLICAGAO DE FUNDOS PREPARADOR

Todas as paredes internas quanto externas receberao fundo preparador, 01
demao, exceto nas areas que serao colocados revestimentos ceramicos.

Todas as superficies a pintar deverao estar firmes, secas, limpas, sem poeira,
gordura, sabdo ou mofo, ferrugem, retocadas se necessario, e convenientemente
preparadas para receber o tipo de pintura ou repintura a elas destinadas.

A eliminagcdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaucdes
especiais contra o levantamento de p6 durante os trabalhos, até que as tintas sequem
inteiramente.

Para limpeza utilizar pano umido ou estopa.

Apos a aplicacao, reboco sera considerado curado, isto €, em condi¢gdes de
receber pintura apés um periodo minimo de 30 dias, sendo que o tempo ideal se situa
entre 45 e 90 dias.

13.2.2 PINTURA ACRILICA PREMIUM SEMIBRILHO, 02 DEMAOS
GENERALIDADES

A obra em seus minimos detalhes devera ser executada rigorosamente, de
acordo com este memorial descritivo € normas técnicas da ABNT. Os materiais,
acessorios e componentes deverao ser de primeira qualidade, bem como a mao de
obra devera ser especializada.

A Contratada fornecera todos os materiais de consumo necessarios para a
execucao dos servicos de emassamento e pintura, materiais de protecéao tipo fitas
crepe, plasticos assim como materiais de limpeza como thinner, agua etc. A
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contratada sera responsavel por garantir todas as condigdes de seguranga
necessarias a execugao dos servigos, incluindo os equipamentos de protecao
individual e coletivos. A Contratada s6 devera iniciar os servigos em locais que estejam
previamente liberados pela fiscalizacdo, porém, antes de iniciar o servigo, devera
alertar a mesma, em tempo habil, sobre eventuais interferéncias que prejudiquem o
resultado final dos servigos. A contratada estara sob fiscaliza¢do, e devera se reportar
a fiscalizagdo para dirimir quaisquer duvidas e solucionar quaisquer problemas
relativos a execucéo e administracio dos servigos.

Todos os materiais a serem empregados no servigo de pintura deverao ser de
primeira linha, aplicados conforme as especificagdes descritas neste Memorial
Descritivo e de acordo com as normas brasileiras da ABNT.

Eventuais danos causados a bens médveis e imdveis de terceiros (vizinhos e
frequentadores), deverao ser reparados ou ressarcidos, de pronto, pela Contratada,
que se obriga a adotar e fazer cumprir todas as boas normas de execug¢ao para que
tais danos ndo venham a ocorrer. Nos casos de justificada necessidade de refazer os
servicos ja executados estes deverdo possuir, comprovadamente, caracteristicas
iguais ou equivalentes aos definidos neste Memorial Descritivo.

A contratada devera obedecer ao disposto em legislacdo relativa a
Seguranca e Higiene do Trabalho, em especial a NR — 35 e 18 - Sobre Trabalho em
Altura, NR- 6 Equipamentos de Protegao Individual.

Toda vez que uma superficie tiver sido lixada esta sera cuidadosamente limpa
com uma escova macia e, depois, com um pano seco para remover todo o pd antes
de se aplicar a deméo seguinte.

A eliminacdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaucdes
especiais contra o levantamento de p6 durante os trabalhos, até que as tintas sequem
inteiramente.

Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca. Recomenda-se observar intervalo de 24 horas entre deméaos
sucessivas ou conforme recomendacéao do fabricante.

A contratada devera apresentar a Fiscalizagdo, amostra da cor e do tipo da
tinta em trecho da superficie solicitada, para aprovagao prévia do Contratante.

Deverao ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies nao
destinadas a pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que ndo puderem ser
evitados deverdao ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se
removedor adequado.

Nas esquadrias em geral deverdo ser protegidos com papel colante os
espelhos, fechos, rosetas, puxadores, etc. antes do inicio dos servigos de pintura.

Toda superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade
quanto a textura, tonalidade e brilho.
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A diluicdo das tintas e seladores devem seguir rigorosamente as
recomendagdes dos fabricantes, uma vez que a correta proporgao entre os elementos
decorre das caracteristicas especificas de cada produto.

Durante a aplicagao da tinta, deve ser mantido o ambiente ventilado e utilizar-
se de EPI'S, tais como 6culos, mascaras e luvas.

Para realizagdo da pintura, indicam-se como adequadas temperaturas na
faixa de 10°C e 40°C e umidade relativa do ar nao superior a 80%, ndo sendo
aconselhavel a aplicacdo de tintas sob insolagcédo direta, ventos fortes ou em dias
chuvosos.

Cada servigo executado sera considerado concluido quando estiver terminada
em seus minimos detalhes, retirada do local de trabalho, todo ferramental execugao
de limpeza grossa, retirada das sobras de materiais, bem como a limpeza fina.

Caso a pintura ndo esteja especificada neste Memorial Descritivo devera
obedecer as especificacdes do fabricante.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam, devendo-se, em qualquer caso,
respeitar as recomendagdes do fabricante.

A limpeza compreende todos os tipos de pisos, divisorias, paredes, forros,
tetos, esquadrias, grades, fachadas, vidros, coberturas, equipamentos diversos,
envolvidos no processo de pintura.

Os produtos quimicos utilizados deverao ser rigorosamente apropriados para
o tipo de limpeza a que se destinam. O uso inadequado de produtos quimicos,
aplicados na limpeza, que venham a ocasionar danos ou prejuizos a contratante sera
de inteira responsabilidade da contratada.

Nao serao aceitas pinturas com crateras, trincas, ma aderéncia, fissuras,
manchas, bolhas, enrugamento, desagregamento ou outras patologias decorrentes
da qualidade dos servigos

Deve estar de acordo com ABNT NBR 11702.

PROCEDIMENTOS DOS SERVICOS

Preparo da superficie

Os locais e detalhes que nao irdo receber pintura deverao ser protegidos,
revestindo a superficie com papel kraft, ou plastico bolha, fixado com fita crepe.

Devem ser eliminadas todas as partes soltas ou mal aderidas, sujeiras e
eflorescéncias por meio de raspagem ou escovacgao da superficie. Todas as manchas
de dOleo, graxa ou qualquer agente de contaminagéo gorduroso devem ser removidas,
lavando a superficie a ser pintada com agua e detergente.

Proteger caixilhos e outros acabamentos de forma a evitar manchas.
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14 MOBILIARIO EM GRANITO

141 BANCADA COZINHA, BALCAO E REVESTIMENTO CHURRASQUEIRA,
GRANITO PRETO SAO GABRIEL E BRANCO ITAUNAS, E = 2 CM;
INCLUSO CUBA DE EMBUTIR, 70 X 50 X 33 CM (LXPXA), CAPACIDADE
DE 108 L, AGO INOX AISI 403 COM 1,0 MM DE ESPESSURA; VALVULA
4.1/2"; FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Seguir detalhamento no projeto arquiteténico.

Granito Preto Sao Gabril Imagem
ilustrativa

Granito Branco Itaunas Imagem ilustrativa
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Imagem ilustrativa

Cuba profissional de embutir (Tramontina Dritta Pro, ou similar) em ago inox
com acabamento scotch brite 70x50x33 cm (Ixpxa) ago inox aisi 304 com 1,0 mm de

espessura deve acompanhar valvula de @ 4 1/2". capacidade 108 |.

14.2 BANCADA LAVAGAO, GRANITO PRETO SAO GABRIEL, E = 2 CM,

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO; INCLUSO TANQUE DE ENCAIXE, 50 X
40 X 22,5 CM (LXPXA), CAPACIDADE 34 L, ACO INOX AISI 304 COM 0,7

MM DE ESPESSURA E ACABAMENTO ACETINADO; VALVULA 3.1/2";
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Seguir detalhamento no projeto arquiteténico.

ilustrativa
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Imagem ilustrativa

Tanque de encaixe 50x40 cm (Tramontina Hera, ou similar ) aco inox aisi 304

com 0,7 mm de espessura e acabamento acetinado. valvula de g 3 1/2". profundidade
da cuba 225 mm. capacidade 34l.

14.3 BANCADA CIRCULAGAO/ BANCADA CAFE, GRANITO PRETO SAO

GABRIEL, E = 2 CM, FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Seguir detalhamento no projeto arquiteténico.

Imagem ilustrativa
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144 MESA REUNIAO, GRANITO PRETO SAO GABRIEL, E = 2 CM,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Seguir detalhamento no projeto arquiteténico.

Imagem ilustrativa

15 MOBILIARIO EM ALUMINIO

151 ARMARIO EM ALUMINIO PRETO, 155 X 85 X 60 CM (LXAXP), COM
PORTA DE CORRER 2 FOLHAS EM LAMBRI, FUNDO EM LAMBRI E 4

PES, EXCLUSO PARE DOS FUNDOS E LATERIAS, FORNECIMENTO E
INSTALAGAO (SEM FUNDO NAS PAREDES)

Sera executado confome detalhamento no projeto arquitetonico.
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Armario e Aluminio Cor Preta
Pes em Aluminio h=10cm
— Portas de Correr em Lambri e=1,5
Fundo e=2 5cm
(Sem Fundo nas paredes)

15.2 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO PRETO, 96 X 45 CM, 1 FOLHA COM
FECHAMENTO EM LAMBRI COR PRETA

Imagem ilustrativa
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15.3 TAMPA CHURRASQUEIRA EM ALUMINIO PRETO, 96 X 60 CM, TIPO
LAMBRI COR PRETA

’ Puxadores em aluminio
Borracha anexa as hastes ' \ na cor da tampa,

de fixagdo, protegendo 885 \ sem parafusos aparente
0 granito de arranhdes. T ) \ '

>
Material ,100%

ALUMINIO

Imagem ilustrativa

A tampa deve possuir vedagao em borracha em todo entorno e nas hastes de
fixgdo. Para evitar o retorno de fumaca e nao arranhar a borda de granito.

16 LOUGAS

16.1 LAVATORIO DE LOUGA BRANCA SUSPENSO

Serao instalados em todos os sanitarios.

Os lavatdrios, suas fixagdes e ancoragens devem atender no minimo aos
esforgos previstos nas ABNT NBR 16728-1 e ABNT NBR 16728-2. Sua instalacao
deve possibilitar a area de aproximagao de uma pessoa em cadeira de rodas, deve
ser instalado lavatério sem coluna completa. Os lavatorios devem ser equipados com
torneiras acionadas por alavancas, com esforgco maximo de 23 N.

Lavatdrio de Louga Linha Sabatini ( MARCA ICASA), IL5 — Lavatério, IC51 -
Coluna Suspensa, ou similar.

Modelo de lavatoério utilizado no projeto:
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AZEOCAEA D05 MINICH)

530 (20 7/8")

O
430 (16 7/8")

815 (327/8")

16.2 VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA, SANITARIOS COLETIVOS
COR BRANCA

A instalacdo das bacias deve atender as ABNT NBR 16727-1 e ABNT NBR
16727-2. Bacia sanitaria para adulto com caixa acoplada deve ter duplo acionamento
(modo econdémico).

Vaso Sanitario com Caixa Acoplada Linha Sabatini (MARCA ICASA), IC54 -
Caixa para Bacia Acoplada com Mecanismo, IP51 - Bacia para Caixa Acoplada, ou
similar.

Modelo a ser utilizado:

450 (17 3/4") 670 (26 3/8")
i | | '[

)

775 (301/2")
1

390 (15 3/8")

Associagdo dos Municipios do Alto Vale do Itajai - AMAVI

Fone: (47)3531-4242 - Email: amavi@amavi.org.br - Site: www.amavi.org.br 53 / 94
Fundada em 07/11/64 - Rua XV de Novembro, 737, Centro - Cep: 89160-015 - Rio do Sul/SC - CNPJ 82.762.469/0001-22



Presidente Nereu - Rio do Campo - Rio do Oeste - Rio do Sul - Salete - Santa Terezinha - Taié
Trombudo Central - Vidal Ramos - Vitor Meireles - Witmarsum

/A Agrolandia - Agrondmica - Atalanta - Aurora - Brago do Trombudo - Chapadao do Lageado - Dona Emma - Ibirama - Imbuia
A M A v'= ltuporanga - José Boiteux - Laurentino - Lontras - Mirim Doce - Petrolandia - Pouso Redondo - Presidente Getulio
N —owi

16.3 VASO SANITARIO CONVENCIONAL PARA PCD, COR BRANCA

A instalacdo das bacias deve atender as ABNT NBR 16727-1 e ABNT NBR
16727-2.

As bacias e assentos sanitarios acessiveis NAO podem ter abertura frontal e
devem estar a uma altura entre 0,43 m e 0,45 m do piso acabado, medidas a partir da
borda superior sem o assento. Com o assento, esta altura deve ser de no maximo
0,46 m para as bacias de adulto. O comprimento total da bacia ndo deve ser superior
a 0,65m. (Conforme detalhe no projeto arquitetonico).

Vaso Sanitario Convencional para PCD, Linha Luna Speciale (MARCA
ICASA) IP93 - Bacia convencional, ou similar.

Modelo de vaso sanitario utilizado no projeto:

560 (22")
360 (14 1/8") i \‘
| i

435 (171/8")

N i

17 METAIS

171 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIOS EM AGO INOX COM
FECHAMENTO AUTOMATICO

Serédo instaladas nas bancadas dos sanitarios coletivos, e nos lavatérios de
louca da cozinha e da sala de primeiros socorros, torneira de mesa bica baixa em aco
inox. Deverao ter bitolas de 1/2", fechamento automatico.

As torneiras deverao ter medidas iguais ou aproximada ao detalhamento
abaixo:
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17.2 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIOS EM AGO INOX BICA BAIXA,
AUTOMATICA COM ALAVANCA

Seréo instaladas nos lavatorios dos sanitarios acessiveis, torneira de mesa de
bica baixa em ago inox, automatica com acionamento por alavanca. Deverao ter

bitolas de 1/2".
As torneiras deverdo ter medidas iguais ou aproximada ao detalhamento

abaixo:

Imagem ilustrativa
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ATEOCIEA D05 MINICIFI:

17.3 TORNEIRA PARA LAVATORIO DE PAREDE CROMADO LOGGICA -
DOCOL.

Sera instalada no DML, torneira para lavatoério de parede cromado Loggica
Docol, ou similar, conforme projeto arquiteténico.

Imagem ilustrativa
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ATEOCIEA D05 MINICIFI:

150 5mm
[592in]

Gz

201mm
("F1 in [ 7.91in)

17.4 TORNEIRA DE COZINHA FLEXIVEL MISTURADOR MONOCOMANDO,
PRETA, QUENTE E FRIO - TKLA CROMADO E PRETO

Sera instalada na bancada do refeitorio, torneiras de cozinha flexivel com
misturador monocomando, preta, quente e frio, TKLA ou similar. Conforme projeto
arquitetonico.

370 190 ,

— 190

— 110

Imagem ilustrativa
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ATEOCHEAD 003 MUNKCIEK

17.5 DESPENSER DE AGO INOXIDAVEL DE EMBUTIR 5X5X30CM
(CAPACIDADE 500ML)

U ‘/ ‘ Imagens llustrativas
17.6  ACABAMENTOS REGISTROS E VALVULAS

Os acabamentos hidraulicos deverao ser instalados conforme descricao da
planilha orcamentaria, devendo sofrer aprovagéo da FISCALIZACAO.

18 ACABAMENTOS HIDRAULICOS

Os acabamentos hidraulicos deverao ser instalados conforme descricdo da
planilha orcamentaria, devendo sofrer aprovacédo da FISCALIZACAO.

19 ACESSORIOS SANITARIOS

19.1 ESPELHO CRISTAL COM ACABAMENTO BISOTE, E =4 MM, E = 18 MM,
INSTALADO EM PAREDE

Devera ser instalado espelho cristal 60x90cm com moldura de madeira, a uma
altura de 0,90 m. (Conforme detalhe no projeto arquitetnico).
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19.2 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL

A instalacdo das bacias deve atender as ABNT NBR 16727-1 e ABNT NBR
16727-2.

As bacias e assentos sanitarios acessiveis nao podem ter abertura frontal e
devem estar a uma altura entre 0,43 m e 0,45 m do piso acabado, medidas a partir da
borda superior sem o assento. Com o assento, esta altura deve ser de no maximo
0,46 m para as bacias de adulto. (Conforme detalhe no projeto arquitetonico).

19.3 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LiQUIDO

Devera ser instalado uma Saboneteira Plastica tipo Dispenser para Sabonete
Liquido (conforme detalhe no projeto arquitetonico).

19.4 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO

Devera ser instalado um Toalheiro Plastico tipo Dispenser para Papel Toalha
Interfolhado ao lado do espelho a uma altura de 1,00 m. (Conforme detalhe no projeto
arquitetdnico).

19.5 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO

Sera instalada em todos os sanitarios. Devera ser instalado uma Papeleira
Plastica tipo Dispenser para Papel Higiénico interfolhado. Suas dimensdes devem ser
alinhadas com a borda frontal da bacia, o acesso ao papel deve ser livre e de facil
alcance. Nao podem ser instaladas abaixo de 1,00 m de altura do piso acabado.
(Conforme detalhe no projeto arquitetdnico).

19.6 GANCHO PARA PENDURAR UTENSILIOS

Deve ser instalado numa altura de 0,9 m, ndo pode ter cantos agudos e
superficies cortantes ou abrasivas. (Conforme detalhe no projeto arquiteténico).
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19.7 PORTA OBJETOS DE CANTO EM GRANITO, RAIO DE 25CM, COM 02
MAOS-FRANCESAS DE 15CM

Sera instalado em todos os sanitarios. Deve ser instalado numa altura de
1,20m do chao. Tera profundidade maxima de 0,25 m, em local que n&o interfira nas
areas de transferéncia e manobra e na utilizagdo das barras de apoio. Sera fixado
com duas maos francesas parafusadas na peca e na parede. (Conforme detalhe no
projeto arquiteténico).

19.8 LIXEIRA BASCULANTE DE PVC 12 LITROS

A lixeira deve ser com tampa basculante e posicionada ao lado do vaso
sanitario para facilitar a utilizagao da pessoa com deficiéncia. (Conforme detalhe no
projeto arquiteténico).

20 ACESSORIOS DE ACESSIBILIDADE
201 BARRA DE APOIO

As barras de apoio sao necessarias para garantir o uso com seguranga e
autonomia das pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida.

Todas as barras de apoio utilizadas nos sanitarios devem resistir a um esforgo
minimo de 150 kg no sentido de utilizagdo da barra, sem apresentar deformacdes
permanentes ou fissuras, e estar firmemente fixadas a uma distadncia minima de 40
mm entre sua base de suporte (parede, painel, entre outros), até a face interna da
barra. Suas extremidades devem estar fixadas nas paredes ou ter desenvolvimento
continuo até o ponto de fixagdo com formato recurvado. Quando necessarios, 0s
suportes intermediarios de fixacdo devem estar sob a area de empunhadura,
garantindo a continuidade de deslocamento das maos. O comprimente e a altura de
fixagcdo sdo determinados em funcéo de sua utilizagdo, conforme detalhes no projeto
arquitetonico.

As dimensbdes minimas das barras devem respeitar as aplicacées definidas
na norma de acessibilidade NBR 9050 com secéo transversal entre 30 mm e 45 mm,
conforme figura a seguir.

O comprimento e o modelo variam de acordo com as pecas sanitarias as quais
estdo associados.

Associagdo dos Municipios do Alto Vale do Itajal - AMAVI
Fone: (47)3531-4242 - Email: amavi@amavi.org.br - Site; www.amavi.org.br 60 / 94
Fundada em 07/11/64 - Rua XV de Novembro, 737, Centro - Cep: 89160-015 - Rio do Sul/SC - CNPJ 82.762.469/0001-22



Agrolandia - Agronémica - Atalanta - Aurora - Brago do Trombudo - Chapadao do Lageado - Dona Emma - Ibirama - Imbuia
'= ltuporanga - José Boiteux - Laurentino - Lontras - Mirim Doce - Petrolandia - Pouso Redondo - Presidente Getulio

A

N —cwi
aconr

Presidente Nereu - Rio do Campo - Rio do Oeste - Rio do Sul - Salete - Santa Terezinha - Taié
Trombudo Central - Vidal Ramos - Vitor Meireles - Witmarsum

40 min 40 min

L L

a) Vista superior

L], ©@30a45 1 || @30a45

40 min.

b) Vista frontal

N A -
:f@ ) [

a) Vista frontal b) Vista superior

Legenda (dimensdes em metros)
A =de 0,40m a 0,80m

B = 0,04m no minimo

C =0,03m a 0,045m

D =0,11m no maximo

20.2 PLACAS DE SINALIZAGAO

20.2.1 PLACA SINALIZAGAO EM ACRILICO 12X20CM

Placa em Acrilico 12x20cm.
Sinalizagao Visual e Tatil — Cor Cinza Escuro (PANTONE Cool Gray 11 C) e
Letras Brancas em Alto Relevo.
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A sinalizagdo deve estar localizada na faixa de alcance a 1,20 m em plano
vertical. Deve ser instalada na parede ao lado da maganeta, nos ambientes indicados
na planta baixa de acessibilidade. Devera constar o nome do ambiente em letra de
forma e braile, sendo que a cor da placa deve contrastar com as letras. Ver detalhe
no projeto arquiteténico, planta de acessibilidade.

SANITARIO
MASCULINO

ACESSIVEL.

Exemplo de placa

20.2.2 PLACA SINALIZAGAO PICTOGRAMAS EM ACRILICO 20X20CM

Cor de Fundo: Cor Cinza Claro (PANTONE Cool Gray 11 C)
Pictogramas: Cor Preto em Alto Relevo 0,8mm
Observagao: Simbolo de Padrao Internacional

Sera instalado em todas as portas ou paredes, conforme indicado em projeto.
A sinalizacao deve estar localizada no centro das portas, a uma altura de 1,40. Devera
constar o pictograma correspondente ao ambiente, sendo que a cor da placa deve
contrastar com a figura. Ver detalhe no projeto, planta de acessibilidade.

07- SANITARIO FEM./IMASC. ACESSIVEL

-
-
G-

08- AUDITORIO

Je
(=]
|

09- SALA DE REUNIOES

10- AREADE RESGATE CADEIRANTE

4 E:

‘Ni\ 11- SANITARIO FEMININO ACESSIVEL

ms 12- SANITARIO MASCULINO ACESSIVEL

* 13- SANITARIO FEMININO COLETIVO

14- SANITARIO MASCULINO COLETIVO
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21 ACESSORIOS DO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO

As informacbes técnicas deste servico estdo contidas no Memorial
Descritivo Preventivo Contra Incéndio.

22 EQUIPAMENTOS SANITARIOS

221  CHUVEIRO ELETRICO

Devera ser instalado chuveiro com a poténcia de 7800 W, com comando
gradual de temperatura, conforme modelo abaixo:

Imagem ilustrativa

222 DUCHA HIGIENICA ELETRICA, 4300 W, 220 V, FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

Devera ser instalado ducha elétrica com a poténcia de 4300 W.

22.3 AQUECEDOR ELETRICO PARA TORNEIRAS, 5500 W, 220 V,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Devera ser instalado aquecedor elétrico para torneiras com a poténcia de
5500 W.
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22.4 ALARME DE EMERGENCIA AUDIO VISUAL PARA PCD, FORNECIMENTO
E INSTALAGCAO

Os alarmes séao dispositivos capazes de alertar situagbes de emergéncia por
estimulos visuais, e sonoros. Devem ser aplicados em espacos confinados, como
sanitarios e vestiarios acessiveis, de acordo com o detalhe no projeto arquitetdnico.
O botdo de acionamento do alarme devera ser der cor contrastante a parede. Os
alarmes deverao seguir a NBR 9050 que determina suas caracteristicas e condi¢des
de instalagéo.

EM CASO DE Alarme Audiovisual
EMERGENCIA

APERTE O = - Para banheiros PcD
BOTAO ABAIXO \ - NBR 9050/ 2015
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FINALIZAGAO DO BLOCO 2 DA AMAVI (CISAMACI)

23 DEMOLIGOES

Antes do inicio dos servigos, serao efetuadas atividades de reforma. Deverao
ser considerados aspectos importantes tais como as condi¢gdes das constru¢des de
edificagao e as condi¢cdes das construgdes vizinhas.

Demolicdes porventura necessarias serdao efetuadas dentro da técnica,
tomando os devidos cuidados de forma a se evitarem danos terceiros. A remocgéao € o
transporte de todo o entulho e detritos provenientes da demolicdo serdo executados
pela CONTRATADA, de acordo com as exigéncias da Municipalidade local.

O eventual aproveitamento de construgbes e instalagbes existentes para
funcionamento, a guisa de Instalagbes Provisérias do canteiro de obras, ficara a
critério da fiscalizacdo, desde que respeitadas as especificagdes estabelecidas em
cada caso e verificando que ditas construgdes e instalacbes nao interferem com o
plano de construcdo, principalmente com relacéo a locacgao.

Os servicos de demolicdo deverao ser inicializados pela demolicdo de
paredes e piso. As partes removidas deverao ser previamente molhadas para evitar
poeira em excesso durante o processo de demolicdo. Os materiais provenientes da
demolicdo, independentemente de serem reaproveitaveis ou ndo, serao
convenientemente removidos para os locais indicados pela FISCALIZAGAO. A
demoligdo manual sera executada progressivamente, utilizando ferramentas portateis,
motorizadas ou manuais.

Os servigos serdo aceitos apos a efetiva demoligdo definida no projeto e a
posterior remog¢ao da totalidade dos entulhos resultantes.

Se, por ventura, ao executar o servico forem encontrados elementos de
estrutura devera ser chamado a FISCALIZACAO e verificada a possibilidade de
derrubar tal elemento. Note-se que isto somente podera acontecer com elementos
estruturais simples, que apenas fazem amarragao de paredes, ou verga de portas. Os
elementos estruturais da edificacdo que representam a sustentacdo desta, NAO
PODERAO TER SUAS SECOES REDUZIDAS, NEM MESMO DANIFICADOS.

No caso de retirada de esquadrias, deverao ser retiradas cuidadosamente,
quebrando-se a alvenaria em volta com a ajuda de um ponteiro, e depois
transportadas e armazenadas em local apropriado. Devera ser dada ateng¢ao para nao
as danificar. As esquadrias que nao forem utilizadas na obra serdo de posse da
CONTRATANTE.
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231 DEMOLIGCAO DE PAREDE
Sera demolido a parede de madeira da garagem, onde sera instalado novo
portao.

23.2 REMOGAO E RELOCACAO ASSOALHO, INCLUSO REFORMA DA
ESTRUTURA
Sera removido o assoalho do corredor, sera feita a reforma da estrutura que
estiver danificada.

23.3 DEMOLIGCAO DE ELEMENTOS DE CONCRETO
Sera demolido a mureta de concreto do guarda-corpo, conforme projeto
arquitetodnico.

23.4 REMOGAO DE RUFOS OU CALHAS METALICAS
Conforme identificado em planta de cobertura, serdo retirados e apods
excecutados novamente rufos e calhas.

23.5 RETIRADA DE FORRO
Serdo removidos os forros da sala 01 e do WC proximo a garagem.

23.6 RETIRADA DE PORTAS
Sera retirada a porta do WC préximo a garagem.

23.7 RETIRADA DE JANELAS
Sera retirada a janela onde sera instalada o portdo da garagem.

23.8 REMOGAO E RELOCAGAO DE ALAMBRADO GRADIL (2,40M?)
Sera removido um pequeno trecho do alambrado para fazer um portao de abrir
no local.

23.9 REMOGAO DE GUARDA CORPO
Sera removido um pedacgo do guarda-corpo, conforme indicado no projeto
arquitetbnico para passagem de pedestres.

23.10 REMOGAO DA GRADE DA JANELA
Sera retirada a grade da janela onde sera instalada o portdo da garagem.

23.11 REALOCAGAO DE LUMINARIA EMBUTIDA DE CHAO
Sera relocada a luminaria para passagem de descida pluvial.
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24 ESTRUTURAS

Igual ao item 2 e 3 deste memorial.

25 COBERTURA HALL

251 ESTRUTURA METALICA

Este item refere-se ao fornecimento e instalacdo de uma estrutura metalica
composta por duas treligas em balango, com as seguintes caracteristicas:

Trelicas em balanco:

Comprimentos: 2,54 metros e 2,80 metros.

Altura: 45 centimetros.

Fixacdo: As trelicas serdo fixadas em paredes utilizando chumbadores,
garantindo a estabilidade e seguranga da estrutura.

Tercas:
A estrutura contara com trés tercas de 2,80 metros cada.
Serao utilizados dois apoios para tercas de 2,54 metros, fixados tanto nas

trelicas quanto nas paredes.

Materiais e acabamentos:

Estéo inclusas todas as soldas necessarias para a montagem da estrutura.

Parafusos e chapas serdo utilizados conforme necessario para garantir a
integridade estrutural.

A estrutura recebera pintura anticorrosiva, proporcionando durabilidade e
protecao contra intempeéries e corrosao.

Mao de obra e transporte:

A méo de obra especializada para a execucido de todos os servicos esta
inclusa.

O transporte da estrutura sera realizado utilizando guindaste, devido ao peso
estimado da mesma.
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Detalhes adicionais:

Todos os componentes metalicos devem ser fabricados e instalados de
acordo com as normas técnicas vigentes, garantindo a qualidade e seguranca da
estrutura.

A execucdo do servigo devera ser coordenada para minimizar impactos na
area de instalagdo, respeitando os prazos estipulados no cronograma da obra.

Sera necessario apresentar um plano de montagem detalhado antes do inicio
dos trabalhos, sujeito a aprovagao do responsavel técnico.

Este memorial descritivo serve como base para a licitagao e deve ser seguido
rigorosamente pelos participantes, garantindo a conformidade com os requisitos
especificados e a entrega de um produto final de alta qualidade.

25.2 TELHA EM GALVALUME, E=50MM, TRAPEZOIDAL 40CM (TP 40)

A cobertura da entrada da edificacdo sera de Telha em Galvalume, 0,50mm,
trapezoidal 40cm (TP40), pré printada em uma face.

Na execugao dos servigos os trabalhadores deveréo estar munidos dos EPI’'s
necessarios, sendo que os cintos de seguranga trava-quedas deverdo estar
acoplados, através de cordas, a tercas ou ganchos vinculados a estrutura.

Os montadores deverao caminhar sobre tabuas apoiadas sobre as tergas,
sendo as tabuas providas de dispositivos que impeg¢am seu escorregamento.

A colocacao deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na
horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para
a cumeeira, sendo as aguas opostas montadas simultaneamente no sentido contrario
ao vento predominante (telhas a barlavento recobrem telhas a sotavento).

Fixar as telhas em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da telha,
utilizando parafuso autoperfurante (terca em perfil metalico) ou haste reta com gancho
em ferro galvanizado (terga em madeira).

Na fixacdo com parafusos ou hastes com rosca ndo deve ser dado aperto
excessivo, que venha a amassar a telha metalica.

26 CALHAS E RUFOS

As calhas serédo em Chapa de Ac¢o Galvanizado, em Chapa 24 (e=0,65mm)
na cor Natural.
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As calhas deverao ser devidamente fixadas e instaladas, com declividade
minima de 0,5% para os pontos de descidas pluviais, conforme Projeto Pluvial.

No caso de emendas, devera promover a unido das pegas em ago
galvanizado mediante fixagdo com rebites de repuxo e soldagem com filete continuo,
apods conveniente limpeza / aplicacédo de fluxo nas chapas a serem unidas.

Fixar as pegas na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos de ago
inox regularmente espacgados, rejuntando a cabega dos pregos com selante a base
de poliuretano;

O dimensionamento das calhas é de responsabilidade do FABRICANTE e
CONTRATADA

Todos os Rufos serdo em Chapa de Ago Galvanizado 24 (0,65mm).

No caso de emendas, devera promover a unido das pecas em ago
galvanizado mediante fixagdo com rebites de repuxo e soldagem com filete continuo,
apods conveniente limpeza / aplicacédo de fluxo nas chapas a serem unidas.

Fixar as pecgas na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos de aco
inox regularmente espacgados, rejuntando a cabega dos pregos com selante a base
de poliuretano.

Colocar cordao de selante em todo o encontro do rufo com a alvenaria.

26.1 CALHA MOLDURA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Sera executada na cobertura existente.
As calhas ao longo do perimetro do beiral da cobertura ceramica serao do tipo
Calha Moldura na cor branca e deveréao ser pintadas com pintura eletrostatica a po.

26.2 CALHA PLATIBANDA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Sera executada na nova cobertura metalica.
As calhas aplicadas entre o telhado e o muro/parede de mesma altura e
apoiada diretamente na estrutura do telhado, seréao do tipo Calha Platibanda.

26.3 RUFO INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Os Rufos Internos deverao ser colocados no encontro da parte lateral das
Telhas de Cobertura com a Alvenaria.
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26.4 RUFO INTERNO TESTEIRA/TABEIRA (CHAPA ALUZINCO PRE PINTADA
BRANCO)

Conforme demais itens.
26.5 RUFO EXTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Sera executada na nova cobertura metalica.
Os Rufos Externos deverao ser colocados no encontro da parte superior das
Telhas de Cobertura com a Alvenaria.

26.6 DESCIDA PLUVIAL EM ALUZINCO BRANCO

Sera executada na cobertira nova do Hall.

26.7 AO 26.10 DESCIDA PLUVIAL EM PVC @75MM

Sera executada no telhado principal do BLOCO 2 (CISAMAVI) conforme
indicado no projeto, em PVC @75mm.

27 ELETRICO

As informacgdes técnicas destes servicos estdo contidas no Memorial
Descritivo de Instalag6es Elétricas.

28 TROCA CAIXA DAGUA

Sera removida a caixa d’agua existente e instalada novas caixas d’agua, duas
unidades de 500 litros.

29 REVESTIMENTO ARGAMASSADO

Conforme item 4.
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30 REVESTIMENTO DE ACABAMENTO
30.1 GRANITO

30.1.1 ACABAMENTOS DE GRANITO POLIDO COR BRANCO DALLAS, E=2 CM
(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

Sera executado na face superior de todas guias de balizamento.

A espessura usual do granito acabado é 2 cm, portanto, uma das faces da
soleira deve ser polida, pois ficara aparente.

A guia de balizamento da escada externas sera de 10 centimetros, variando
o comprimento (observar plantas baixas e detalhes conforme projeto arquiteténico).
Na aplicagao, certificar-se que a superficie esta limpa, regularizada e aprumada.

Cor: Branco Dallas.

Argamassa a ser utilizada sera a AC-lII.

Os detalhes dos acabamentos encontram-se no projeto arquitetonico.

30.2 PORCELANATO

Receberao revestimento Porcelanato no piso os ambientes indicados
conforme projeto arquitetonico.

Atentar-se para as cores do piso e do rejunte estao especificadas no projeto
arquitetodnico.

Argamassa a ser utilizada sera a AC-lIl prépria para PORCELANATO.

Devera ser executado rodapé, seguindo a mesma paginagdo do piso, com
altura de 7cm.

Devera ser verificada pela FISCALIZACAO a perfeita aderéncia da
regularizagdo com a base para iniciar os trabalhos de revestimento dos pisos.

AS SEGUINTES ORIENTAGOES DEVEM SER OBSERVADAS:

Adicionar agua a argamassa colante, na propor¢ao indicada pelo fabricante,
amassando-a até se tornar homogénea.

Espalhar a argamassa pronta, com a desempenadeira metalica, do lado liso,
distribuindo bem a pasta sobre uma area n&o superiora 1 m2,

A seguir, passar a desempenadeira metalica com o lado dentado sobre a
camada (de 3 mm a 4 mm), formando os sulcos que facilitaram a fixagao.

Assentar as pegas ceramicas (que devem estar secas), sempre pressionando
com a méao ou batendo levemente com um martelo de borracha.
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O rejuntamento pode ser executado 12 h apds o assentamento. Antes se
devem retirar os excessos de argamassa colante e fazer uma verificagéo, por meio de
percussao com instrumento ndo contundente, se ndo existem pecas apresentando
som cavo.

30.2.1 PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE

Sera instalado conforme projeto em anexo, seguindo as alturas, posigdes e
detalhes.

Especificagoes Técnicas:

Classe Classe A
Superficie Antiderrapante
Formato 60x60cm

(ou medidas aproximadas)

Acabamento das Bordas Retificado

Coeficiente de Atrito Dinamico
Seco e Molhado (minimo)
Resisténcia a Abrasao / Classes
de Uso / Local de Uso (minimo)

0,6 (COF 2)

PEI 4 / Classe de Uso 5/LD

. la/BI 3 :
Absorcio de Agua Grupo la / Bla com absorgéo até

0,5%
Variacado de Tonalidade (Maxima) V3
Cor Cinza Claro (Concreto)

Imagem de Referéncia:
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30.2.2 RODAPE CERAMICO 7CM

Devera ser executado rodapé ceramico, seguindo a mesma paginagao do
piso, com altura de 7cm. Sera executado rodapé nas paredes internas e areas
externas, e rampas (exceto onde tiver azulejo na parede). O rodapé devera ser do
mesmo material do piso ja assentado.

Rodapé
Cor Bege Escuro
(dois tons mais escuro que o piso)

Piso Ceramico
( Cor Bege

A

30.3 PODOTATIL

30.3.1 PODOTATIL EM CONCRETO DIRECIONAL/ALERTA 33X33X2,5CM COR
VERMELHA

Sera utilizado conforme indicado no projeto arquiteténico. Sera ulitizado na
area externa assentado sobre o piso de concreto. Devera ficar no mesmo nivel do piso

ceramico acabado.
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A sinalizacao tatil e visual de alerta no piso deve ser utilizada para:
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ATEOCIEA D05 MINICIFI:

a) informar a pessoa com deficiéncia visual sobre a existéncia de desniveis
ou situagdes de risco permanente, como objetos suspensos nao detectaveis pela
bengala longa;

b) orientar o posicionamento adequado da pessoa com deficiéncia visual para
0 uso de equipamentos, como elevadores, equipamentos de autoatendimento ou
servigos;

c) informar as mudangas de diregao ou opgdes de percursos;

d) indicar o inicio e o término de degraus, escadas e rampas;

e) indicar a existéncia de patamares nas escadas e rampas.

Devera ser instalado nos locais indicado na planta de acessibilidade,
observando as dimensdes conforme a indicacdo da NBR 9050. O podotatil sera em
borracha de cor vermelha colado com cola de contato no piso ceramico. A empresa
que prestar o servigo devera testar a aderéncia da cola sobre o piso, garantindo que
o podotatil fique completamente fixado, ndo deixando arestas “soltas”.

RECOMENDACAO
» Verificar NBR 9050/2015 e NBR 16537/2016 — Sinalizagéo tatil;

30.1 PODOTATIL DIRECIONAL/ALERTA DE PBT (TEREFTALATO DE
POLIBUTILENO) REVESTIDO COM CAPA DE AGO INOXIDAVEL (304) 25X25
E=4MM PRE-GABARITADO COLADO

Devera ser instalado nos locais indicado na planta de acessibilidade,
observando as dimensdes conforme a indicacdo da NBR 9050. O podotatil sera em
PBT (tereftalato de polibutileno) revestido com uma capa de ago inoxidavel (304)
colado através de cola quimica no piso ceramico. A empresa que prestar o servigo
devera testar a aderéncia da cola sobre o piso, garantindo que o podotatil fique
completamente fixado, ndo deixando arestas “soltas”.
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30.2 METALICO

30.2.1 ACM - REVESTIMENTO EM CHAPA DE ALUMINIO COMPOSTO KYNAR
#4MM COR AZUL

Sera executado conforme representado no projeto arquitetdnico, como
fechamento da cobertura metalica nova de entrada.

As chapas deverdo ser fixadas em estruturas metalicas galvanizadas,
fabricadas e fornecidas pela contratada, as mesmas serao fixadas na alvenaria e/ou
estrutura existente do prédio. O dimensionamento da estrutura metalica para fixacao
das chapas devera ser compativel e proporcional as dimensdes contidas no projeto,
quando a largura, altura e profundidade.

O revestimento € composto por duas laminas de aluminio com 0,3 mm e
nucleo em polietileno de baixa densidade, totalizando 4,00 mm de espessura, e
pintura apropriada para uso externo (PDVF) Kynar, cor AZUL.

O material deve apresentar alto desempenho e durabilidade, também deve
possuir 15 anos de garantia (para areas externas).

Na instalacdo do revestimento ACM, a CONTRATADA devera obedecer a
todos os procedimentos executivos contidos nas especificagdes dos respectivos
fabricantes. Deverao ser fornecidas e instaladas todas as vedacbes necessarias,
objetivando a estanqueidade. Os vedantes deverao ser compativeis com os materiais
a serem utilizados.

Ao final dos servigos, os detalhes nas fachadas deverado ter superficie
uniforme, ndo sendo permitidos ressaltos ou desniveis no revestimento em ACM.

A CONTRATADA ficara responsavel pelo fornecimento de todos os materiais
e ferramentas necessarias para a execugao dos servicos complementares descritos
neste item. Esquema da composig¢ao do revestimento:
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Filme Proletor(Liner)'—CaQ._:__ \/ :

Verniz de Protecao
Pintura PVDF(Kynar)@———&

@& ———@® Primer
Aluminio

Polietileno

Aluminio

Pintura Protetora@

31 PINTURA
311 PAREDES INTERNAS/ LAJES
31.1.1 REMOGAO DE PINTURA ACRILICA COM RASPAGEM E LIXAMENTO

Remocao de toda a pintura Acrilica existente para aplicagado de nova pintura
em todas as paredes internas e externas existente (com exceg¢ao de onde houver
revestimento ceramico existente e oitdes).

31.1.2 APLICAGAO DE SELADOR ACRILICO

Todas as paredes internas receberdo selador acrilico e pintura acrilica 2
demaos, exceto nas areas que serao colocados azulejos.

Todas as superficies a pintar deverao estar firmes, secas, limpas, sem poeira,
gordura, sabdo ou mofo, ferrugem, retocadas se necessario, e convenientemente
preparadas para receber o tipo de pintura ou repintura a elas destinadas.

A eliminagcdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaucdes
especiais contra o levantamento de p6 durante os trabalhos, até que as tintas sequem
inteiramente.

Para limpeza utilizar pano umido ou estopa.

Apoés a aplicacao, reboco sera considerado curado, isto €, em condi¢des de
receber pintura apés um periodo minimo de 30 dias, sendo que o tempo ideal se situa
entre 45 e 90 dias
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31.1.3 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA CORRIDA ACRILICA, 02
DEMAOS

Serao refeitos alguns pontos na pintura danificados pelas cheias.
31.1.4 PINTURA ACRILICASEMIBRILHO, 02 DEMAOS
GENERALIDADES

A obra em seus minimos detalhes devera ser executada rigorosamente, de
acordo com este memorial descritivo e normas técnicas da ABNT. Os materiais,
acessorios e componentes deverao ser de primeira qualidade, bem como a mao de
obra devera ser especializada.

A Contratada fornecera todos os materiais de consumo necessarios para a
execucgao dos servigos de emassamento e pintura, materiais de protecao tipo fitas
crepe, plasticos assim como materiais de limpeza como thinner, agua etc. A
contratada sera responsavel por garantir todas as condi¢bes de segurancga
necessarias a execucdo dos servigos, incluindo os equipamentos de protecao
individual e coletivos. A Contratada s6 devera iniciar os servigos em locais que estejam
previamente liberados pela fiscalizacdo, porém, antes de iniciar o servico, devera
alertar a mesma, em tempo habil, sobre eventuais interferéncias que prejudiquem o
resultado final dos servigos. A contratada estara sob fiscalizagao, e devera se reportar
a fiscalizagdo para dirimir quaisquer duvidas e solucionar quaisquer problemas
relativos a execucgao e administragao dos servicos.

Todos os materiais a serem empregados no servigo de pintura deverao ser de
primeira linha, aplicados conforme as especificagbes descritas neste Memorial
Descritivo e de acordo com as normas brasileiras da ABNT.

Eventuais danos causados a bens médveis e imdveis de terceiros (vizinhos e
frequentadores), deverao ser reparados ou ressarcidos, de pronto, pela Contratada,
que se obriga a adotar e fazer cumprir todas as boas normas de execugao para que
tais danos ndo venham a ocorrer. Nos casos de justificada necessidade de refazer os
servigos ja executados estes deverdo possuir, comprovadamente, caracteristicas
iguais ou equivalentes aos definidos neste Memorial Descritivo.

A contratada devera obedecer ao disposto em legislagdo relativa a
Segurancga e Higiene do Trabalho, em especial a NR — 35 e 18 - Sobre Trabalho em
Altura, NR- 6 Equipamentos de Protegao Individual.

Toda vez que uma superficie tiver sido lixada esta sera cuidadosamente limpa
com uma escova macia e, depois, com um pano seco para remover todo o pé antes
de se aplicar a deméo seguinte.
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A eliminagdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaucdes
especiais contra o levantamento de p6 durante os trabalhos, até que as tintas sequem
inteiramente.

Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca. Recomenda-se observar intervalo de 24 horas entre deméos
sucessivas ou conforme recomendacéao do fabricante.

A contratada devera apresentar a Fiscalizagdo, amostra da cor e do tipo da
tinta em trecho da superficie solicitada, para aprovacgéao prévia do Contratante.

Deverao ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies nao
destinadas a pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que nao puderem ser
evitados deverdao ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se
removedor adequado.

Nas esquadrias em geral deverdo ser protegidos com papel colante os
espelhos, fechos, rosetas, puxadores, etc. antes do inicio dos servigos de pintura.

Toda superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade
quanto a textura, tonalidade e brilho.

A diluicdo das tintas e seladores devem seguir rigorosamente as
recomendagdes dos fabricantes, uma vez que a correta proporgao entre os elementos
decorre das caracteristicas especificas de cada produto.

Durante a aplicagao da tinta, deve ser mantido o ambiente ventilado e utilizar-
se de EPI'S, tais como 6culos, mascaras e luvas.

Para realizagdo da pintura, indicam-se como adequadas temperaturas na
faixa de 10°C e 40°C e umidade relativa do ar nao superior a 80%, nao sendo
aconselhavel a aplicacdo de tintas sob insolacdo direta, ventos fortes ou em dias
chuvosos.

Cada servigo executado sera considerado concluido quando estiver terminada
em seus minimos detalhes, retirada do local de trabalho, todo ferramental execugao
de limpeza grossa, retirada das sobras de materiais, bem como a limpeza fina.

Caso a pintura ndo esteja especificada neste Memorial Descritivo devera
obedecer as especificacdes do fabricante.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam, devendo-se, em qualquer caso,
respeitar as recomendacgdes do fabricante.

A limpeza compreende todos os tipos de pisos, divisorias, paredes, forros,
tetos, esquadrias, grades, fachadas, vidros, coberturas, equipamentos diversos,
envolvidos no processo de pintura.

Os produtos quimicos utilizados deverao ser rigorosamente apropriados para
o tipo de limpeza a que se destinam. O uso inadequado de produtos quimicos,
aplicados na limpeza, que venham a ocasionar danos ou prejuizos a contratante sera
de inteira responsabilidade da contratada.
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Nao serao aceitas pinturas com crateras, trincas, ma aderéncia, fissuras,
manchas, bolhas, enrugamento, desagregamento ou outras patologias decorrentes
da qualidade dos servigos

Deve estar de acordo com ABNT NBR 11702.

PROCEDIMENTOS DOS SERVICOS
Preparo da superficie

Os locais e detalhes que nao irdo receber pintura deverao ser protegidos,
revestindo a superficie com papel kraft, ou plastico bolha, fixado com fita crepe.

Devem ser eliminadas todas as partes soltas ou mal aderidas, sujeiras e
eflorescéncias por meio de raspagem ou escovacgao da superficie. Todas as manchas
de oOleo, graxa ou qualquer agente de contaminagéo gorduroso devem ser removidas,
lavando a superficie a ser pintada com agua e detergente.

Proteger caixilhos e outros acabamentos de forma a evitar manchas.

31.2 PAREDES EXTERNAS/BERAIS

31.2.1 REMOGAO DE PINTURA ACRILICA COM RASPAGEM E LIXAMENTO

Remocao de toda a pintura Acrilica existente para aplicagado de nova pintura
em todas as paredes internas e externas existente (com exceg¢do de onde houver
revestimento ceramico existente).

31.2.2 APLICAGAO DE SELADOR ACRILICO

Todas as paredes externas receberdo selador acrilico e pintura acrilica 2
demaos, exceto nas areas que serao colocados azulejos.

Todas as superficies a pintar deverao estar firmes, secas, limpas, sem poeira,
gordura, sabdo ou mofo, ferrugem, retocadas se necessario, e convenientemente
preparadas para receber o tipo de pintura ou repintura a elas destinadas.

A eliminacdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaucdes
especiais contra o levantamento de p6 durante os trabalhos, até que as tintas sequem
inteiramente.

Para limpeza utilizar pano umido ou estopa.
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ApOs a aplicagao, reboco sera considerado curado, isto é, em condigdes de
receber pintura apos um periodo minimo de 30 dias, sendo que o tempo ideal se situa
entre 45 e 90 dias

31.2.3 PINTURA ACRILICASEMIBRILHO, 02 DEMAOS
GENERALIDADES

A obra em seus minimos detalhes devera ser executada rigorosamente, de
acordo com este memorial descritivo e normas técnicas da ABNT. Os materiais,
acessorios e componentes deverao ser de primeira qualidade, bem como a méao de
obra devera ser especializada.

A Contratada fornecera todos os materiais de consumo necessarios para a
execucgao dos servigcos de emassamento e pintura, materiais de protecéo tipo fitas
crepe, plasticos assim como materiais de limpeza como thinner, agua etc. A
contratada sera responsavel por garantir todas as condi¢bes de segurancga
necessarias a execucdo dos servigos, incluindo os equipamentos de protecao
individual e coletivos. A Contratada s6 devera iniciar os servigos em locais que estejam
previamente liberados pela fiscalizacdo, porém, antes de iniciar o servico, devera
alertar a mesma, em tempo habil, sobre eventuais interferéncias que prejudiquem o
resultado final dos servigos. A contratada estara sob fiscalizagao, e devera se reportar
a fiscalizagdo para dirimir quaisquer duvidas e solucionar quaisquer problemas
relativos a execucgao e administragao dos servicos.

Todos os materiais a serem empregados no servigo de pintura deverao ser de
primeira linha, aplicados conforme as especificagbdes descritas neste Memorial
Descritivo e de acordo com as normas brasileiras da ABNT.

Eventuais danos causados a bens médveis e imdveis de terceiros (vizinhos e
frequentadores), deveréao ser reparados ou ressarcidos, de pronto, pela Contratada,
que se obriga a adotar e fazer cumprir todas as boas normas de execugao para que
tais danos ndo venham a ocorrer. Nos casos de justificada necessidade de refazer os
servigos ja executados estes deverdo possuir, comprovadamente, caracteristicas
iguais ou equivalentes aos definidos neste Memorial Descritivo.

A contratada devera obedecer ao disposto em legislagdo relativa a
Segurancga e Higiene do Trabalho, em especial a NR — 35 e 18 - Sobre Trabalho em
Altura, NR- 6 Equipamentos de Protegao Individual.

Toda vez que uma superficie tiver sido lixada esta sera cuidadosamente limpa
com uma escova macia e, depois, com um pano seco para remover todo o pé antes
de se aplicar a deméo seguinte.
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A eliminagdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaucdes
especiais contra o levantamento de p6 durante os trabalhos, até que as tintas sequem
inteiramente.

Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca. Recomenda-se observar intervalo de 24 horas entre deméos
sucessivas ou conforme recomendacéao do fabricante.

A contratada devera apresentar a Fiscalizagdo, amostra da cor e do tipo da
tinta em trecho da superficie solicitada, para aprovagéao prévia do Contratante.

Deverao ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies nao
destinadas a pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que nao puderem ser
evitados deverdao ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se
removedor adequado.

Nas esquadrias em geral deverdo ser protegidos com papel colante os
espelhos, fechos, rosetas, puxadores, etc. antes do inicio dos servigos de pintura.

Toda superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade
quanto a textura, tonalidade e brilho.

A diluicdo das tintas e seladores devem seguir rigorosamente as
recomendagdes dos fabricantes, uma vez que a correta proporgao entre os elementos
decorre das caracteristicas especificas de cada produto.

Durante a aplicagao da tinta, deve ser mantido o ambiente ventilado e utilizar-
se de EPI'S, tais como 6culos, mascaras e luvas.

Para realizagdo da pintura, indicam-se como adequadas temperaturas na
faixa de 10°C e 40°C e umidade relativa do ar nao superior a 80%, nao sendo
aconselhavel a aplicacdo de tintas sob insolagdo direta, ventos fortes ou em dias
chuvosos.

Cada servigo executado sera considerado concluido quando estiver terminada
em seus minimos detalhes, retirada do local de trabalho, todo ferramental execugao
de limpeza grossa, retirada das sobras de materiais, bem como a limpeza fina.

Caso a pintura ndo esteja especificada neste Memorial Descritivo devera
obedecer as especificacdes do fabricante.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam, devendo-se, em qualquer caso,
respeitar as recomendacgdes do fabricante.

A limpeza compreende todos os tipos de pisos, divisorias, paredes, forros,
tetos, esquadrias, grades, fachadas, vidros, coberturas, equipamentos diversos,
envolvidos no processo de pintura.

Os produtos quimicos utilizados deverao ser rigorosamente apropriados para
o tipo de limpeza a que se destinam. O uso inadequado de produtos quimicos,
aplicados na limpeza, que venham a ocasionar danos ou prejuizos a contratante sera
de inteira responsabilidade da contratada.
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Nao serao aceitas pinturas com crateras, trincas, ma aderéncia, fissuras,
manchas, bolhas, enrugamento, desagregamento ou outras patologias decorrentes
da qualidade dos servigos

Deve estar de acordo com ABNT NBR 11702.

PROCEDIMENTOS DOS SERVICOS
Preparo da superficie

Os locais e detalhes que nao irdo receber pintura deverao ser protegidos,
revestindo a superficie com papel kraft, ou plastico bolha, fixado com fita crepe.

Devem ser eliminadas todas as partes soltas ou mal aderidas, sujeiras e
eflorescéncias por meio de raspagem ou escovacgao da superficie. Todas as manchas
de oOleo, graxa ou qualquer agente de contaminagéo gorduroso devem ser removidas,
lavando a superficie a ser pintada com agua e detergente.

Proteger caixilhos e outros acabamentos de forma a evitar manchas.

31.3 PINTURA METALICA
31.3.1 PINTURA DO GUARDA-CORPO EXISTENTE.

Sera realizada a repintura do guarda-corpo existente no estacionamento, na
cor branco.

32 FORROS
321 FORRO DE PVC EM REGUAS, LISO, JUNTA SECA

Sera utilizado Forro de PVC liso em réguas, larg. 20 cm, esp. 10 mm nos
ambientes indicados no projeto arquiteténico. Devera ser instalado de forma que nao
haja emenda das réguas.

O forro devera ser nao propagante a chamas, devendo ser apresentado o
laudo do fabricante.

A estrutura para fixagdo do forro de PVC sera metalica com tratamento de
zincagem, com tubos suspensos e arame galvanizado fixado na estrutura do telhado,
esses, serao espacados de forma a suportar o forro sem mesmo que desalinhe ou
saia do nivel fixado a cada 1 m de distancia.
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O forro sera fixado com rebites ou parafusos em estrutura composta por perfis
metalicos, devendo receber arremates de perfis tipo cantoneira, apropriados para
acabamentos de forro junto as paredes.

32.2 RODAFORRO DE PVC

Sera executado em todo o perimetro do forro de PVC, devera ser devidamente
fixado nos respectivos forros de maneira que se evite frestas, devera ter perfeito
alinhamento e acabamento. O rodaforro e o préprio forro deverao possuir a mesma
tonalidade.

33 ESQUADRIAS

O aluminio a ser utilizado nas esquadrias devera ser fabricado com ligas de
aluminio ABNT 6060-T5 ou 6063-T5. Deve apresentar bom aspecto decorativo, inércia
quimica, resisténcia mecanica, ndo deve apresentar rebarbas ou ranhuras, nem
variagbes dimensionais, tor¢des ou curvaturas. Os materiais a serem empregados
deverao ser de boa qualidade, novos, limpos, perfeitamente desempenados e sem
nenhum defeito de fabricacdo, falhas de laminacdo ou na pintura com acabamento
superficial uniforme, isento de riscos, manchas, faixas, atritos e/ou outros defeitos.

Os cortes dos perfis deverao ser precisos, para que as juntas nao apresentem
diferentes espessuras ou desencontros.

Os perfis a serem utilizados estdo indicados nos detalhamentos do projeto
arquiteténico. Para as janelas, os perfis das molduras das folhas a serem utilizados
nao poderdo ser inferiores a 3,8 centimetros de largura por 2,5 centimetros de
profundidade.

Os perfis acima citados deverdo levar em conta aspectos estruturais de
dimensodes, posi¢oes e solicitagdes de acordo com NBR10821 e EB-1968.

Todo aluminio a ser utilizado nas esquadrias devera ser fornecido com pintura
eletrostatica a p6 na COR BRANCA.

As pecas deverao ser perfuradas ou cortadas antes da pintura, ndo sendo
permitido cortes e perfuracbes em pecas ja pintadas.

Nao serdo aceitos perfis que ndo atendam as caracteristicas dispostas acima
€ no projeto arquitetonico.

OBSERVACAO: Devera ser apresentado um COMPROVANTE DA LIGA DO
ALUMINIO (ABNT 6060-T5 ou 6063-T5).
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A empresa devera fornecer para aprovacdo da fiscalizagdo antes da
instalagdo, detalhes de montagem e fabricagdo dos componentes das esquadrias,
bem como a especificagdo dos acessorios.

A empresa devera apresentar protdtipo completo de um caixilho com
fechamentos e acessorios para aprovacao da fiscalizagdo antes da instalagao
definitiva das esquadrias.

Observacao: antes da execucido de qualquer esquadria, devera ser dada a
maxima atencédo a medida real in loco. A fabricagdo das esquadrias deve obedecer
ao espaco possivel para instalagao destas, bem como atentar-se ao nivel e prumo de
cada unidade.

Junto a esse documento complementa-se ao projeto arquiteténico que consta
localizag&o, posicionamento, dimensdes, caracteristicas e mais detalhamentos das
esquadrias a serem executadas.

REBITES E PARAFUSOS
Todos os parafusos que ficarem aparentes deverao ser pintados da mesma
cor dos peffis.
As bitolas dos parafusos a serem utilizados deverao ser coerentes com o tipo
de uso, e para que n&o haja corrosao deverao possuir ligas compativeis. Os rebites
serao de aluminio e devem ser adequados quanto a carga e o0 uso.

CAIXILHOS

As esquadrias deverao seguir os detalhes indicados no projeto arquitetdénico
quanto as dimensdes, localizagédo, e demais detalhes pertinentes.

Para montagem deverao ser seguidas as recomendacdes dos fabricantes dos
perfis e acessoérios. O conjunto montante verticais, barras horizontais e quadros
deverao ser dimensionados e fixados a alvenaria e concreto de modo a garantir a
estabilidade, rigidez e principalmente seguranca do conjunto. Deverdo apresentar
resisténcia proépria, resisténcia a pressdo dos ventos, e possuir vedacido perfeita
contra o vento e a chuva.

As unidades deverdo ser capazes de absorver flechas decorrentes de
eventuais movimentos da estrutura, para que nao comprometa seu perfeito
funcionamento e que nao ocorra deformidades.

Todas as folhas moveis deverao ser fornecidas em quadros montados. As
baguetes deverao obrigatoriamente ter acabamento de 90°.

As roldanas, fechos (tipo clique), recolhedores, escovas de vedagao,
guarni¢des de borracha EPDM, comandos, algas e demais acessoérios deverao ser de
primeira qualidade proporcionando funcionamento preciso, suave e silencioso ao
conjunto.
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Devera ser utilizado selante, entre a alvenaria e a esquadria, durante sua
instalagcao e, entre os vidros e o aluminio, tanto externamente quanto internamente,
para garantir estanqueidade total do conjunto. As vedacgdes de folhas moveis deverao
ser constituidas por sistema duplo, com emprego de fitas ou escovas vedadoras.

FERRAGENS E ACESSORIOS DAS PORTAS

Observar detalhamentos no projeto arquiteténico. Deverao ser verificadas as
cargas das pecas a serem fixadas pelas ferragens, principalmente as dobradigas, que
deverao ser suficientemente robustas, de férma a suportarem com folga, o regime de
trabalho a que venham a ser submetidas. As ferragens deverdo ser executadas
rigorosamente em perfeito acabamento, sem folgas ou emendas, nela inclusa seus
rebaixos ou encaixes.

Nas portas de giro, exceto aquelas que possuirem puxadores, sera utilizado
fechadura tipo cilindro tambor, em latdo cromado, duas macganetas tipo alavanca
arredondadas sem cantos vivos, com comprimento minimo de 10 centimetros em ago
inox escovado, e dois espelhos.

Nas portas de correr e nas portas de giro especificadas no caderno de
esquadrias, serdao utilizados puxadores em ago inox escovado com altura
especificadas e didmetro de @3cm, fechadura tipo cilindro tambor, em latdo cromado
e dois espelhos.

As dobradicas serdo de aco cromado, de 3 2" x 3" x #2,4mm, devem ser
instaladas no minimo 3 dobradicgas por folha.

33.1 PORTAS
As portas de Aluminio seguirdo os detalhes de projeto.

As ferragens das portas serao:

Fechadura de cilindro oval, em latdo cromado, cilindro, duas maganetas tipo
alavanca (nao utilizar tipo bola) e dois espelhos.

Dobradicas de aco cromado, de 3 2 x 3" x 2,4mm.

Todo material a ser empregado nas portas devera estar de acordo com os
respectivos desenhos e detalhes do projeto, sem defeitos de fabricagao.

Os perfis, usados na fabricagao das portas, serdo suficientemente resistentes
para suportar a acéo do vento e outros esforgos aos quais poderéo estar sujeitos.
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33.1.1 MODELO/MATERIAL

01 FOLHA DE ABRIR — LAMBRI DE ALUMINIO BRANCO
33.2 ACESSORIOS
33.2.1 PUXADOR DE JANELA FECHO VITRO COM CADEADO

Serdo instalados nas janelas da fachada conforme indicado no projeto
arquitetodnico.

34 SERRALHERIA

341 CORRIMAO E GUARDA CORPO
34.1.1 CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE AGO INOX POLIDO1.1/2"

Os corrimaos devem estar afastados no minimo 40mm da parede ou outro
obstaculo. Devem ter secao circular com diametro de 38mm (maximo 40 mm). Devem
ser firmemente fixados as paredes ou nos guarda-corpos, garantindo condi¢des
seguras de utilizagao.

Os corrimaos laterais devem ser continuos, sem interrupgao nos patamares
das escadas, e devem prolongar-se paralelamente ao patamar, pelo menos por 0,30m
nas extremidades, sem interferir com areas de circulagdo ou prejudicar a vazao. As
extremidades dos corrimdos devem ter acabamento recurvado, ser fixadas ou
justapostas a parede ou piso, ou ainda ter desenho continuo, sem protuberancias.

Serao fabricados e instalados conforme indicado em projeto, no guarda corpo
ou nas paredes com altura de 70 e 92 centimetros do piso acabado.

A seguir exemplo de empunhadura e se¢ao do corrimao:
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Fixado em Parede ou
Guarda-Corpo (ver planta)

4.4

Corriméo em
Aco Inox (Circular)

Legenda

1 medida da menor se¢io do comimdo
2 medida da maior se¢do do comimao
3 arco da se¢do do corriméo

34.1.2 CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE AGO INOX POLIDO 1.1/2" — FIXADO EM
POSTES DE ACO INOX POLIDO

Serao instalados na rampa externa, conforme planta de acessibilidade.
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Os corrimaos devem estar afastados no minimo 40mm da parede ou outro
obstaculo. Devem ter seg¢ao circular com diametro de 38mm (maximo 40 mm). Devem
ser firmemente fixados aos postes em aco inox, garantindo condigbes seguras de
utilizagao.

Os corrimaos laterais devem ser continuos, sem interrupgdo nos patamares
das escadas, e devem prolongar-se paralelamente ao patamar, pelo menos por 0,30m
nas extremidades, sem interferir com areas de circulagdo ou prejudicar a vazao. As
extremidades dos corrimdos devem ter acabamento recurvado, ser fixadas ou
justapostas a parede ou piso, ou ainda ter desenho continuo, sem protuberancias.

Serao fabricados e instalados conforme indicado em projeto, no guarda corpo
ou nas paredes com altura de 70 e 92 centimetros do piso acabado.

A seguir exemplo de empunhadura e se¢éo do corrimao:

—_——_————— — — — —_— ——_—— — — —

I

[

|

I

|
Fixado em Tubo de !
Aco Inox (ver planta) |
[

|

I

|

I

|

[

[

4 4

Cornmao em
Aco Inox (Circular)

34.1.3 GUARDA-CORPO DE ACO INOX POLIDO DE 1,00M

Os guarda-corpos devem ter balaustres verticais de modo que uma esfera de
10 cm de didmetro ndo possa passar por nenhuma abertura; devem também ser
isentos de aberturas, saliéncias, reentrancias ou quaisquer elementos que possam
enganchar em roupas.

Serao instalados guarda-corpos de acordo com a planta baixa no projeto
arquiteténico, observar as alturas, pois variam.

Os guarda-corpos sdo compostos por tubos verticais que devem ter um
afastamento maximo de 2,00 metros entre eixos fixados através do chumbamento
quimico.
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Todos os dispositivos de seguranga (guarda-corpo, corrimao), serao
executados em conformidade com as legislagdes vigentes do Corpo de Bombeiros e
da Associacao Brasileira de Normas Técnicas.

Os guarda-corpos a serem fabricados e instalados terdo trés tipos de tubos
em acgo galvanizado:

- TUBOS DE FIXACAO VERTICAL terdo diametro de 1.1/2"= 38 mm e
espessura de parede interna de # 2 mm.

-TUBO HORIZONTAL SUPERIOR tera diametro de 1.1/2"= 38 mm e
espessura de parede interna de # 1,5 mm.

-TUBOS DE FECHAMENTO VERTICAL E INFERIOR HORIZONTAL terao
diametro de 1" = 25MM # e espessura de parede interna de 1,5 mm.
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ESC.. 1/£0 | Barras Horizontais 1 1/2"
Max. U.1Uf11|, : I /—Barm.s Intemas Verticais 1/2"
Poste Vertical 1 1/2*  —|
Parafusado = Poste Vertical 1 1/2"
EJ Parafusado
= MAX. 2,10m
VISTA GUARDA-CORPO

Max. U.1 Ur-.I-IH [BHI‘I’SE Horizontais 1 1/2"

_."{_ Barras Internas Verticais 1/2"

kf
Poste Vertical 11/2" =Z| C S

Parafusado ~ ©| . Poste Vertical 1 1/2"
o c y Parafusado
o ]
= X

Corrimao 11/2" —= =l =

i ‘- Guia de Balizamento
- | l’ H=0,10m

MAX. 2.10m

0,108

VISTA GUARDA-CORPO COM CORRIMAO

34.2 PORTAO

34.21 PORTAO DE FERRO DE CORRER COM PORTA DE GIRO, COM
ROLDANAS, FECHADURA, PRE PRINTADO.

Seguir o detalhamento que consta no projeto arquiteténico, indicando
dimensodes. Os perfis das folhas serdo em aco galvanizado 6,0x4,0cm, acabamento
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com pintura eletrostatica a pd, o fechamento da folha sera em chapa raiada #0,45mm,
e recebera a mesma pintura dos perfis.

O acabamento das superficies dos perfis de ago devera ser fabricado com
ligas de que apresentem bom aspecto decorativo, inércia quimica e resisténcia
mecanica e sem defeitos de fabricacdo. A execucao sera esmerada, evitando-se por
todas as férmas e meios, emendas nas pecas e nos encontros dos montantes verticais
e horizontais. Tera vedacdo perfeita contraventos e chuvas sendo que se
apresentarem qualquer vazamento sera imediatamente corrigido. Os materiais a
serem empregados deverdao ser de boa qualidade, novos, limpos, perfeitamente
desempenados e sem nenhum defeito de fabricacdo ou falhas de laminagdo com
acabamento superficial uniforme, isento de riscos, manchas, faixas, atritos e/ou outros
defeitos.

Os quadros serao perfeitamente esquadriados, tendo os angulos soldados
bem esmerilhados ou limados, permanecendo sem rebarbas ou saliéncias de soldas.
As esquadrias ndo serao jamais forgadas nos rasgos porventura fora de esquadro, ou
de escassas dimensdes.

Os perfis, usados na fabricacdo das esquadrias, serdo suficientemente
resistentes para suportar a acéo do vento e outros esforgos aos quais poderao estar
sujeitos.

Os elementos de grandes dimensdes seréo providos de juntas que absorvam
a dilatagao linear especifica.

A esquadria devera prever a existéncia de dispositivos para absorcao de
flechas decorrentes de eventuais movimentos da estrutura, de modo a assegurar a
nao deformagéo e do conjunto e o perfeito funcionamento das partes moveis.

Todas as partes moveis serdo dotadas de pingadeiras ou dispositivos que
assegurem perfeita estanqueidade ao conjunto, impedindo a infiltracdo de aguas
pluviais.

Para execugdo das esquadrias, deverao ser feitos preliminarmente os
levantamentos e medi¢cdes no local para conferi-las nos projetos, posteriormente,
assentar as esquadrias nos vaos e locais indicados, observando prumo e nivel das
mesmas, bem como pelo seu perfeito funcionamento.

Durante o transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias, deverao
ser tomados cuidados especiais quanto a sua preservagao contrachoques, atritos com
corpos asperos, contato com metais pesados ou substancias acidas ou alcalinas. As
esquadrias serao armazenas ao inteiro abrigo do sol, intempéries e umidade.

Levando em conta a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas
entres 0os quadros ou marcos e a alvenaria ou concreto, tomar as juntas com
calafetador, de composicéo que lhes assegure plasticidade permanente.

As esquadrias serdo submetidas a aprovagao da FISCALIZACAO que podera
rejeita-las, mesmo que estejam ja fixadas.
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Especificagdes das ferragens das portas:

-Fechadura de cilindro tambor, em latdo cromado, duas maganetas tipo
alavanca arredondadas sem cantos vivos, com comprimento minimo de 10
centimetros em aco inox escovado, e dois espelhos. Na porta com duas folhas, na
folha menor devera ser instalado trinco inferior e superior.

-Dobradicas de ago cromado, de 3 %" x 3” x #2,4mm, devem ser instaladas
no minimo 3 dobradigas por folha.

01 FOLHA DE CORRER COM UMA FOLHA DE GIRO - ESTRUTURA EM
ACO COM LAMBRIL EM CHAPA DE ACO

35 CERCAMENTO

351 PORTAO DE ABRIR DE 1,02X2,03M, MALHA 5X20 FIO 4,30MM DE 2,50M,
REVESTIDO COM PVC VERDE, POSTES 40X60MM CHUMBADO
H=2,60M. MAO DE OBRA PARA RETIRADA DE GRADIL E POSTES E
RECOLOCAGAO. INCLUSO INSTALAGAO DE PORTAO NOVO

Sera executado no estacionamento.

36 PAISAGISMO

As plantas existentes deverao ser plantas no canteiro a executar.
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LIMPEZA DA OBRA

REPAROS E LIMPEZA GERAL DA OBRA

ApoOs a conclusao das obras e servigos seus acessos e complementos e
também durante sua execugao, deverao ser reparados, repintados, reconstruidos ou
repostos itens, materiais, equipamentos, etc., sem 6énus para o0 CONTRATANTE,
danificados por culpa da CONTRATADA, danos estes eventualmente causados as
obras ou servigos existentes, vizinhos ou trabalhos adjacentes, ou a itens ja
executados da prépria obra.

REMOGCAO DO CANTEIRO
Terminada a obra, a CONTRATADA devera providenciar a retirada das
instalagbes do canteiro de obras e servigos e promover a limpeza geral das obras e
servigos, e de seus complementos.

LIMPEZA PREVENTIVA

A CONTRATADA devera proceder periodicamente a limpeza da obra e de
seus complementos removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da mesma,
como no canteiro de obras e servigos e adjacéncias provocados com a execugao da
obra, para bota fora apropriado, sem causar poeiras e ou transtornos ao
funcionamento dos edificios adjacentes.

LIMPEZA FINAL

Deverao ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de
todas as partes da obra e de seus complementos, que serdo removidos para o bota
fora apropriado.

Em seguida sera feita uma varredura geral da obra e de seus complementos.

Posteriormente sera feita uma limpeza prévia de todos os pisos, paredes,
tetos, portas, janelas e vidros, com flanela umedecida ligeiramente em solugédo de
sabao neutro e flanela seca, limpa, para retirada de toda poeira.

Far-se-a ap6s a lavagem e limpeza com retirada de manchas, respingos e
sujeiras da seguinte maneira:

- Paredes Pintadas, Vidros:

Utilizar esponja embebida de solu¢ao de sabao neutro, em seguida flanela em
agua pura e depois flanela seca.

- Pisos ceramicos:

limpeza conforme orientagao dos fabricantes/executantes.
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Nao deverédo ser usadas espatulas de metal na limpeza da obra, para se evitar

arranhoes.

“Em hipdtese alguma sera permitido a utilizagdo de acido muriatico ou
qualquer outro tipo de acido nas limpezas, exceto nos casos citados especificamente

neste memorial.”

TRATAMENTO FINAL

Apos a conclusao da limpeza interna e externa das obras e servigos deverao
ser aplicados produtos para conservacdo e embelezamento dos pisos, das

esquadrias, dos vidros, etc.

RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

Concluidos todas as obras e servigos, objetos desta licitagcdo, se estiverem

em perfeitas condi¢bes atestada pela FISCALIZAGAO, e depois de efetuados todos

os testes e ensaios necessarios, bem como recebida toda a documentacao exigida
neste memorial, serdo recebidos provisoriamente por esta através de Termo de

Recebimento Provisério Parcial, emitido juntamente com a ultima medigao.

Aceitas as obras e os servicos, a responsabilidade da CONTRATADA pela

qualidade, correg¢ao e seguranga dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

NOTA:

Os profissionais abaixo identificados assinam no ambito de suas
competéncias e atribuicbes, limitadas as respectivas responsabilidades e/ou

contribuicdes na elaboracido deste documento.
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