AMAV!

-

Agrolandia - Agrondémica - Atalanta - Aurora - Brago do Trombudo - Chapad&o do Lageado - Dona Emma - Ibirama - Imbuia
ltuporanga - José Boiteux - Laurentino - Lontras - Mirim Doce - Petrolandia - Pouso Redondo - Presidente Getilio

Presidente Nereu - Rio do Campo - Rio do Oesle - Rio do Sul - Salete - Santa Terezinha - Taid
Trombudo Central - Vidal Ramos - Vitor Meireles - Witmarsum

ORGAMENTO DE REFERENCIA

REFORMA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO DA AMAVI
FINALIZACAO DO BLOCO 2 DA AMAVI ( CIS AMAVI)

Proprietario:
AMAVI - Associagao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Endereco:
Rua XV de Novembro, n® 737, Centro, Rio do Sul/SC

Descrigao: Resumo das Areas: BDI: 20,34%
Trata-se da reforma interna do pavimento térreo da AMAVI Terreo 210,95 m? Data Base: MAI/2024
Referéncia orgamento: CIS 256,53 m? Revisao: R0OO
SINAPI - MAIO/2024 - SEM DESONERAGAO - DATA DE EMISSAO: 14/06/2024 00:07:59 - DATA DE RT: 13/06/2024 Valor: R$ 313.804,51
ITEM (SERVIGO UN QUANT. CUSTO BDI PRECO PRECO TOTAL cODIGO FONTE
ORGAMENTO DA REFORMA DO PVTO TERREO DO BLOCO PRINCIPAL DA AMAVI
1 DEMOLIGCOES > R$ 4.540,63
1.1 Remocgdes
1.1.4 |Remogéo de instalagio eletrica aparente, (eletrodutos, ¢ 1,00 |R$ 41526 | 2034% | RS 499,72 | R$ 499,72 CEL408 COMPOSICAO
tomadas, canaletas e dutos, de forma manual)
1.1.2 Remocéo do cabeamento existente do pavto terreo. CJ 1,00 R$ 415,26 20,34% R$ 499,72 | R$ 499,72 CEL408.1 COMPOSIGAO
1.1.3 Remocéo da Caixa de Passagem (rede légica) CJ 1,00 R$ 195,90 20,34% R$ 235,75 | R$ 235,75 CEL407 COMPOSICAO
1.1.4 Remocéo de lougas, de forma manual UN 4,00 R$ 13,79 20,34% R$ 16,59 | R$ 66,36 97663 SINAPI-C
1.1.5 Remocéo de forro de aluminio, de forma manual M2 2,48 R$ 26,57 20,34% R$ 31,97 | R$ 79,29 97645 SINAPI-C
1.1.6 Remocéo de esquadrias, de forma manual M2 40,88 R$ 26,57 20,34% R$ 31,97 | R$ 1.306,93 97645 SINAPI-C
1.2 Demoligbes nas paredes
1.2.1 E;T‘::gi‘;lgteereves“me”“’ ceramico, de forma mecanizada M2 27,78 | R$ 704 | 2034% | R$ 8,47 | RS 235,30 97634 SINAPI-C
122 i‘;?gf:gieeg{z"’ de vidro, de forma manual, sem M3 009 |R$  18533| 2034% |R$ 22303 | R$ 20,07 97623 SINAPI-C
1.2.3 22";2:5? de parede de tijolo, de forma mecanizada com M3 817 | R$ 64,40 | 20,34% R$ 77,50 | R$ 633,18 97625 SINAPI-C
124 z‘zr::r'"lizzsec::“;?:ﬁ;‘;"ee concreto maciga, de forma M3 059 |RS 184,07 | 2034% |R$S 221,51 | R$ 130,69 97627 SINAPI-C
1.3 Demoligdes no piso
1.3.1 z‘zr::r'"lizzsecgjigi;’gge’° simples, de forma M3 127 | R$ 10940 | 20,34% | RS 131,65 | R$ 167,20 104790 SINAPI-C
132 rEnfCZ“nfjg d‘;ec?rf;';‘r’t;‘;"ede concreto, de forma M3 160 |R$ 10040 | 2034% |R$ 13165 | R$ 210,64 104790 SINAPI-C
1.4 Fect da escada (
14.1 Eah‘;”g‘z::"n Madeira Compensada, com Pintura a Cal, | M2 375 |R$  101,00| 2034% |R$ 121,54 | R$ 455,78 98458 SINAPI-C
2 FUNDAGOES > RS 2.432,17
21 Sapata corrida dos banheiros
2.1.1 Escavagéo manual para sapata corrida M3 1,20 R$ 110,35 20,34% R$ 132,80 | R$ 159,36 96527 SINAPI-C
212 :zzggsz‘r’: d';‘as‘ec”r:" granular, aplicado em sapata corrida, M3 015 |R$ 22500 | 2034% |RS  27185| RS 40,78 96622 SINAPI-C
24,3 |Fabricagéo, montagem e desmontagem de forma para M2 190 | R$  77.87| 2034% | RS 9371 |RS$ 178,05 104927 SINAPI-C
sapata corrida, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizagbes
214 |Armacdo de sapata corridg utilizando ago CA-50 de 8,0 mm, KG 11,00 RS 14,51 20,34% R$ 17,46 | R$ 192,06 104918 SINAPI-C
corte, dobra e montagem, incluso espacadores
21,5 |Armagdo de sapata corrida utilizando ago CA-60 de 5,0 mm, KG 270 | R$ 17,31 20,34% R$ 20,83 | R$ 56,24 104916 SINAPI-C
corte, dobra e montagem, incluso espacadores
Concretagem de sapata corrida, Fck 25 MPa, incluso -
216 preparo em betoneira, langamento, adensamento e M3 0,51 R$ 713,73 20,34% R$ 858,90 | R$ 438,04 CEDO001 COMPOSICAO
acabamento
Alvenaria de blocos de concreto de 14x19x39 cm e
2.1.7  |argamassa de assentamento com preparo em betoneira, M2 2,24 R$ 106,34 20,34% R$ 127,97 | R$ 286,65 103318 SINAPI-C
para embasamento
2.2 Sapata corrida da sala de reuniées/corredor
221 Escavagao manual para sapata corrida M3 1,03 R$ 110,35 20,34% R$ 132,80 | R$ 136,78 96527 SINAPI-C
222 ';2;‘;:;1‘:;“ d";a;irr';"' granular, aplicado em sapata corrida, M3 013 | RS  22500| 2034% |RS 271,85 | R$ 35,34 96622 SINAPI-C
223 |Fabricagdo, montagem e desmontagem de forma para M2 146 | R$  7787| 2034% | RS  9371|RS$ 136,82 104927 SINAPI-C
sapata corrida, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizacdes
224 |Armagdo de sapata corrida utilizando ago CA-50 de 8,0 mm, KG 770 | RS 14,51 20,34% R$ 17,46 | RS 134,44 104918 SINAPI-C
corte, dobra e montagem, incluso espacadores
225 Armagéo de sapata corrldg utilizando ago CA-60 de 5,0 mm, KG 1,90 RS 17,31 20,34% R$ 20,83 | R$ 39,58 104916 SINAPI-C
corte, dobra e montagem, incluso espacadores
Concretagem de sapata corrida, Fck 25 MPa, incluso -
2.2.6  |preparo em betoneira, langamento, adensamento e M3 0,44 R$ 713,73 20,34% R$ 858,90 | R$ 377,92 CEDO001 COMPOSICAO
acabamento
Alvenaria de blocos de concreto de 14x19x39 cm e
227 argamassa de assentamento com preparo em betoneira, M2 1,72 R$ 106,34 20,34% R$ 127,97 | R$ 220,11 103318 SINAPI-C
para embasamento
3 PISO DE CONCRETO > R$ 18.811,15
3.1 L’Z%e;;":ab"'za@“ de parede com argamassa polimérica, 3 M2 19,19 | R$ 34,25 20,34% R$ 41,22 | R$ 791,01 98555 SINAPI-C
32 |Lastrocom material granular (pedra britada n.1 e pedra M3 1555 |R$ 190,97 | 2034% |RS 22981 | RS 3.573,55 100324 SINAPLC
britada n.2), espessura de 10 cm (em média)
33 g’;g@g‘; para execugao de piso de concreto com uso de KG 249,88 | R$ 15,11 20,34% R$ 18,18 | R$ 4.542,82 97088 SINAPI-C
3.4 g‘:‘zgr:‘:r?t:magzn”s';‘iitgc’g‘;'::ga:f:nff MPa, incluso M3 1182 |R$  65406| 2034% |R$ 787,10 | RS 9.303,52 CED002 COMPOSICAO
3.5 Acréscimo sapata corrida churrasqueira e escada
351 |Fabricagdo, montagem e desmontagem de forma para M2 08 | RS 7787 | 2034% | R$ 93,71 | RS 79,65 104927 SINAPI-C
sapata corrida, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizagbes
352 |Armagdo de sapata corida uilizando ago CA-50 de 8,0mm, | g 1400 | RS  1451| 2034% | RS 17,46 | RS 244,44 104918 SINAPI-C
corte, dobra e montagem, incluso espacadores
353 |Armagdo de sapata corrida utilizando ago CA-60 de 5,0 mm, KG 130 | R$ 17,31 20,34% R$ 20,83 | R$ 27,08 104916 SINAPI-C
corte, dobra e montagem, incluso espacadores
Concretagem de sapata corrida, Fck 25 MPa, incluso -
3.54 preparo em betoneira, langamento, adensamento e M3 0,29 R$ 713,73 20,34% R$ 858,90 | R$ 249,08 CEDO001 COMPOSICAO
acabamento
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4 FECHAMENTOS > R$ 13.841,22
4.1 Impermeabilizagdo
Impermeabilizagdo sobre piso/baldrame com manta asfaltica
411 com magarico, uma camada, inclusive aplicag&o de primer M2 3,74 R$ 130,94 20,34% R$ 157,57 | R$ 589,31 98546 SINAPI-C
asfaltico, e=4mm
412 L";f’"eéromseab"'zaw’ de parede com argamassa polimérica, 3 M2 20,58 | R$ 34,25 20,34% R$ 41,22 | R$ 848,31 98555 SINAPI-C
4.2 Alvenaria
Alvenaria de vedagéo de tijolos 11,5x19x29 cm (espessura -
4.21 11,5 cm) e argamassa de assentamento com preparo em M2 48,50 R$ 84,07 20,34% R$ 101,17 | R$ 4.906,75 CEDO003 COMPOSICAO
betoneira
422 er%’ é ;"’i‘n'Z:g(’)gjo’n";'::)dZf‘é'r"m";‘:’:amcs"””e“" espessura M 14,40 | R$ 79,72 20,34% R$ 95,94 | R$ 1.381,54 CED004 COMPOSIGAO
423 Eir’;z‘f;’s(::c”“hame"m) de alvenaria de vedagéo com M 1830 | R$  1263| 2034% |R$ 1520 | R$ 278,16 93200 SINAPI-C
4.3 Reboco
434 S;ﬁg'rsgz gggf::g manualmente em paredes internas, com M2 90,94 | RS 488 | 2034% | RS 587 | R$ 533,82 87879 SINAPI-C
432 S:Iﬁgrsgg sggf::g manualmente em paredes externas, com M2 4,00 R$ 4,88 20,34% R$ 587 | R$ 23,48 87879 SINAPI-C
433 .Fﬁ?:rii‘; p:"f‘1°79giqmnifi'o‘i‘;"i;ﬁgé’£a”“a'me”‘e em paredes M2 90,94 | RS  4242| 2034% |RS  51,05|RS$ 4.642,49 87527 SINAPI-C
434 Ezz‘r’ﬁ:;’jﬁ 1”;”;‘:;?“ afg;afa‘fismczgua'meme em paredes M2 4,00 | RS 39,09 | 20,34% RS 47,04 | R$ 188,16 87529 SINAPI-C
4.4 Alteragédo das aberturas existentes
441 g:;‘;izg’?;zii:f alvenaria com serra méarmore e M 600 | RS$ 899 | 2034% | RS 10,82 | R$ 64,92 CARO14 COMPOSICAO
442 |Ago CA605.0 mm KG 214 | R$ 985| 2034% | RS 11,85 | R$ 25,36 92800 SINAPI-C
4.4.3 |Requadro de parede de alvenaria com argamassa M2 6,00 R$ 49,71 20,34% R$ 59,82 | R$ 358,92 CED980 COMPOSICAO
5 REDE SANITARIA > RS 3.375,56
5.1 Banheiros
5.1.1 S:;gtz linear manual em alvenaria, para instalagbes de M 150 | R$ 994 | 2034% | RS$ 11,96 | R$ 17,94 91222 SINAPI-C
5.1.2 ec:;';‘:ame"w linear em alvenaria, para instalagdes de M 150 | R$ 2573 | 2034% | R$ 30,9 | R$ 46,44 90467 SINAPI-C
513 fTO‘::ZCFi’Q’OCé serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, M 300 | RS 3634 2034% |R$ 4373 |R$ 131,19 89714 SINAPI-C
51.4 ;‘:g:;}gce’ is:s'izlgg;ma" esgoto predial, DN 40 mm, M 4,00 | RS 21,33 | 20,34% RS 25,67 | R$ 102,68 89711 SINAPI-C
515 fTO‘::ZCFi’Q’OCé serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, M 200 | RS  2608| 2034% |RS 31,38 | R§ 62,76 89712 SINAPI-C
516 gf:‘:cij'g”;fs:t;’a\{; DN 150 x 150 x 50 mm, junta soldavel, | -y 400 | R$  7386| 2034% |R$ 8888 |RS$ 355,52 104328 SINAPI-C
517 |Buchade redugo longa, PVC, serie normal, esgoto predial, UN 200 | R$ 973| 2034% | RS 1171 | R$ 23,42 89546 SINAPI-C
DN 50 x 40 mm, junta soldavel, fornecido e instalado
51 |Curvaourta90graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN | )y 300 | RS 1263 | 2034% | R$ 1520 | R$ 45,60 89728 SINAPI-C
40 mm, junta soldavel, fornecido e instalado
519 |[Joelhod5graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 | )y 200 | RS  2646| 2034% |R$ 3184 | RS 63,68 89746 SINAPI-C
mm, junta eldstica. fornecido e instalado
5110 |Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 UN 300 |R$  1508| 2034% |R$  1815| R$ 5445 89732 SINAPI-C
mm, junta elastica, fornecido e instalado
5.1.11 |Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 UN 300 | RS 2584 | 2034% | R$ 31,10 | R$ 93,30 89744 SINAPI-C
mm, junta eldstica, fornecido e instalado
5112 |Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 UN 300 | RS  1045| 2034% |R$ 1258 | R$ 3774 89724 SINAPI-C
mm, junta soldavel, fornecido e instalado
5.1.13 |Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 UN 300 | RS$ 1045| 20,34% | R$ 12,58 | R$ 37,74 89724 SINAPI-C
mm, junta soldavel, fornecido e instalado
5114 |Juncéo simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x| 200 | RS  4565| 2034% | R$ 5494 | R$ 109,88 89797 SINAPI-C
100 mm, junta elastica, fornecido e instalado
5.1.15 |Redugdo excéntrica, PVC, serie normal, esgoto predial, DN UN 200 | RS$ 3066 | 2034% | R$ 36,90 | R$ 73,80 89673 SINAPI-C
100 x 75 mm, junta eldstica, fornecido e instalado
5116 |1& PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, UN 200 | RS  3964| 2034% |RS 4770 | R§ 95,40 89796 SINAPI-C
iunta elastica, fornecido e instalado
5.2 Cozinha e Lavagdo
5.2.1 5::3; linear manual em alvenaria, para instalagbes de M 150 | R$ 994 | 2034% | RS 11,9 | R$ 17,94 91222 SINAPI-C
522 ::;3:) linear mecanizado em concreto, para instalagdes de M 0,60 R$ 8.30 20,34% R$ 999 | R$ 5,99 104787 SINAPI-C
523 g:::::amem" linear em alvenaria, para instalagoes de M 210 |R$  2573| 2034% |R$ 3096 | RS 65,02 90467 SINAPI-C
524 ;[)l:s:c?c}f)cé isrfsrizlgg;ma" esgoto predial, DN 40 mm, M 2,00 | R$ 21,33 | 20,34% RS 25,67 | R$ 51,34 89711 SINAPI-C
525 fToL;:chigloCe' Tf;{i.;;’;ma' esgoto predial, DN 50 mm, M 800 | RS  2608| 2034% |R$S 3138 |RS 251,04 89712 SINAPI-C
526 ;[)l:s:c?c}f)cé isrfsrizlgg;ma" esgoto predial, DN 75 mm, M 700 | R$ 32,22 | 20,34% RS 38,77 | R$ 271,39 89713 SINAPI-C
527 f;:"‘:cz;‘";::t;’;ﬁ DN 150 x 150 x 50 mm, junta soldavel, | -y 100 | R$S 7386 | 2034% | RS 8888 | RS 88,88 104328 SINAPI-C
528 |Joelhod5graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 UN 300 |RS$ 1508 | 20,34% | R$ 18,15 | R$ 54,45 89732 SINAPI-C
mm, junta elastica, fornecido e instalado
529 |Joeho 45 graus PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 UN 100 | RS 2191 2034% |Rs 2637 | RS 26,37 89739 SINAPI-C
mm, junta elastica, fornecido e instalado
5.2.10 |Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 UN 200 | R$ 1045| 20,34% | R$ 12,58 | R$ 25,16 89724 SINAPI-C
mm, junta soldavel, fornecido e instalado
5211 |[J0elho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 UN 400 | RS  1453| 2034% |R$ 1749 | Rs 69,96 89731 SINAPI-C
mm, junta elastica, fornecido e instalado
5.2.12 |Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 UN 1,00 | R$ 1045| 20,34% | R$ 12,58 | R$ 12,58 89724 SINAPI-C
mm, junta soldavel, fornecido e instalado
5.2.13 |Junedo simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x UN 1,00 | R$ 24,51 20,34% RS 29,50 | R$ 29,50 89785 SINAPI-C
50 mm., junta elastica, fornecido e instalado
5.2.14 |Jungdo de redugdo, PVC, série normal, esgoto predial, DN UN 1,00 | R$ 3089 | 2034% | R$ 37,17 | R$ 37,17 104343 SINAPI-C
75 x 50 mm, junta elastica, fornecido e instalado
5,215 | Sana de gordura peduena (capacidade: 19 ) cireular, em UN 100 |RS 39800 2034% |RS 47895 |RS 478,95 98110 SINAPLC
5.3 Dreno sala de reunides
531 ﬁzfaﬁz;g‘::;]gzﬁfc';sm alvenaria, para sub-ramais de M 300 | RS 894 | 2034% | RS 1076 | R$ 32,28 20443 SINAPI-C
532 |Chumbamento linear em alvenaria, para sub-ramais de M 3,00 R$ 17,11 20,34% RS 20,59 | R$ 61,77 90466 SINAPI-C

instalacdes hidraulicas
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5.3.3 Tubo, PVC, soldavel, DN 25mm, fornecimento e instalagdo M 3,00 R$ 25,35 20,34% R$ 30,51 | R$ 91,53 89356 SINAPI-C
534 |Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, UN 1,00 | R$ 708| 2034% | RS$ 852 | R$ 8,52 89383 SINAPI-C

soldavel, DN 25mm x 3/4", fornecimento e instalacédo
535 |Cuns 99 graus, PVC, soldavel, DN 25mm, fomecimento e UN 100 | R$ 1244 2034% | RS 14,97 | RS 14,97 89364 SINAPL-C
5.4 Drenagem da calha de do corredor externo
5.4.1 ;‘:ﬁgc'i’[}gce’ Tf;{Z.Zﬁ{,ma' esgoto predial, DN 75 mm, M 600 | RS  3222| 2034% | RS 3877 |RS 232,62 89713 SINAPI-C
542 [Joelho45graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 UN 200 | R$ 21,91 20,34% R$ 26,37 | R$ 52,74 89739 SINAPI-C
mm, junta elastica, fornecido e instalado
543 |Jungdo simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 x | 1,00 |R$  3644| 2034% |RS 4385 RS 43,85 89795 SINAPI-C
75 mm. junta elastica,_fornecido e instalado
6 REDE HIDRAULICA > RS 3.604,57
6.1 Ramal de distribuigao
6.1.1 Ezf;‘a’c'g‘j:m;’:ﬁ;zm alvenaria, para sub-ramais de M 5,00 R$ 8,94 20,34% R$ 10,76 | R$ 53,80 90443 SINAPI-C
6.1.2 ﬁg:‘a’:‘;’;’;‘:;‘]ﬁ:r';’m;zm alvenaria, para sub-ramais de M 500 |R$  1741| 2034% | RS 2059 | RS 102,95 90466 SINAPI-C
6.1.3 Tubo, PVC, soldavel, DN 32mm, fornecimento e instalagado M 24,00 R$ 19,57 20,34% R$ 23,55 | R$ 565,20 89403 SINAPI-C
6.1.4 Tubo, PVC, soldavel, DN 50mm, fornecimento e instalagdo M 3,00 R$ 30,42 20,34% R$ 36,61 | R$ 109,83 103979 SINAPI-C
6.1.5 |Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, UN 200 |RS$ 858 | 2034% | RS 10,33 | R$ 20,66 89436 SINAPI-C
soldavel, DN 32mm x 1", fornecimento e instalacéo
6.1.6 |Adaptador curto com bolsa e fosca para registro, PYC, UN 300 |R$  1421| 2034% |R$ 17,10 | RS 51,30 | 104001 SINAPLC
soldavel, DN 50mm x 1.1/2", fornecimento e instalacdo
617 |ourva 90 raus, PVC, soldavel, DN 32mm, fomecmento e UN 400 | RS 1674 2034% | RS 20,14 | RS 80,56 89415 SINAPI-C
6.1.8 ﬁ;’[ﬁ; ggograus, PVC, soldavel, DN 50mm, fornecimento e UN 4,00 R$ 28,19 20,34% R$ 33,92 | R$ 135,68 103986 SINAPI-C
619 |ocio de redugio | ﬁg;::;;vc' solddvel, DN 32mmx 25|y 300 |R$ 1459 | 2034% |R$ 17,56 | R$ 52,68 103956 SINAPI-C

6.1.10 [Té, PVC, soldavel, DN 32mm, fornecimento e instalagéo UN 2,00 R$ 17,95 20,34% R$ 21,60 | R$ 43,20 89443 SINAPI-C
6.1.11 ;‘i:;ﬁ‘;‘;fj‘; ii’\s’tglvasc‘gga"e" DN 32mm x 25mm, UN 200 | R$ 1949 | 2034% | R$  2345| RS 46,90 89445 SINAPI-C
6.1.12 :o‘ind;:ri‘i‘;fj"e ii\s’tgl’asc‘;gé"e" DN 50mm x 25mm, UN 200 |R$  2568| 2034% | RS 30,90 | RS 61,80 104006 SINAPI-C
6.1.13 ;‘iﬂdzﬁd&”c?;"en?g g'li‘;fm:;/i soldavel, DN 50 mm x 32 UN 100 |R$  3200| 2034% |RS 3862 RS 38,62 104008 SINAPI-C

6.2 Metais

.21 |Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 1", com ) UN 1,00 | RS 11482 2034% |R$ 13817 | R$ 138,17 04792 SINAPI-C
acabamento e canopla cromados, fornecimento e instalagdo

.22 |Registro de gaveta bruto, latéo, roscavel, 11/2", com UN 100 |RS 16681 | 2034% |RS 20074 | R$ 200,74 94794 SINAPI-C
acabamento e canopla cromados, fornecimento e instalagdo

.23 |Registro de gaveta bruto, latéo, roscavel, 3/4", com ) UN 400 | R$  9430| 2034% |RS 11348 | R$ 453,92 89987 SINAPI-C
acabamento e canopla cromados, fornecimento e instalagdo

6.2.4 |Registrode pressdo brulo, latéo, roscavel, 3/4", com UN 1,00 | R$ 8964 | 2034% |R$ 107,87 | R$ 107,87 89985 SINAPI-C
acabamento e canopla cromados, fornecimento e instalagdo

625 |Valvulade descarga metdlica, base 1 1/2", acabamento UN 100 |R$  30929| 2034% |R$ 372,20 | R$ 372,20 99635 SINAPI-C
metalico cromado, fornecimento e instalacdo

6.3 Sub-ramal

6.3.1 Ezf;g;g‘j:;zzﬁfzzm alvenaria, para sub-ramais de M 940 | R$ 894 | 2034% | RS 10,76 | R$ 101,14 90443 SINAPI-C

6.3.2 ﬁzf;:c'g‘j:"qi'g;cji“ci:d° em concreto, para sub-ramais de M 060 | R$ 6,27 |  20,34% R$ 7,55 | R$ 4,53 104786 SINAPI-C

633 | Chumvamento Inear em alvenaria, para sub-ramais de M 1000 |R$ 17,1 2034% | RS 20,59 | R$ 205,90 90466 SINAPI-C

6.3.4 Tubo, PVC, soldavel, DN 25mm, fornecimento e instalagao M 10,00 R$ 25,35 20,34% R$ 30,51 | R$ 305,10 89356 SINAPI-C

6.3.5 |Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, UN 9,00 | RS 708| 2034% | Rs 852 | R$ 76,68 89383 SINAPI-C
soldavel, DN 25mm x 3/4", fornecimento e instalacédo

6.3.6 ﬁ‘s‘gz ggograus, PVC, soldavel, DN 25mm, forecimento e UN 3,00 RS 12,44 20,34% R$ 14,97 | RS 44,91 89364 SINAPI-C

6.3.7 Té, PVC, soldavel, DN 25mm, fornecimento e instalagéo UN 1,00 R$ 14,11 20,34% R$ 16,98 | R$ 16,98 89395 SINAPI-C

6.3.8 |20¢lho 90 graus com bucha de latdo, PVC, soldavel, DN UN 1,00 | Rs$ 1342 | 20,34% R$ 16,15 | R$ 16,15 90373 SINAPI-C
25mm, x 1/2", fornecimento e instalacéo

6.3.9 |1©com bucha de lato na bolsa central, PVC, soldavel, DN UN 300 | R$  2082| 2034% |R$ 2505 | R$ 75,15 89396 SINAPI-C
25mm x 1/2", fornecimento e instalacéo

6.3.10 ;‘;‘t’;;eégem'ga VDE, DN 38mm, fornecimento e UN 300 | RS 3378 | 2034% | R$ 40,65 | RS 121,95 CHDOO1 COMPOSICAO

7 INSTALAGOES DE AR CONDICIONADO > RS 822,65
7.1 f%?::cidn?eﬁ?:%iggigoar condiconado split, PVC, UN 1,00 | R$ 58,75 |  20,34% R$ 70,70 | R$ 70,70 CHD003 COMPOSIGAO
Tubos em cobre flexivel, DN 1/4" e 3/8", com isolamento, e -
7.2 |cabo de interligagao 1,5 mm?, incluso fornecimento e M 900 |RS$ 6943 | 2034% | R$ 83,55 | R$ 751,95 CHD002 COMPOSIGAO
instalacéo
8 INSTALACOES DE GAS > R$ 1.778,27
8.1 Ago Galvani
811 [Joelho 90° | 172" UN 600 | RS 2222 2034% | R$ 26,74 | R$ 160,44 92699 SINAPI-C
812 |Te90° [ 1/2" UN 1,00 | R$ 2991 | 2034% | R$ 3599 | R$ 35,99 92704 SINAPI-C
813 |Té de Redugdo 90° | 1" x 1/2" un 1,00 | R$ 6146 | 2034% | R$ 73,96 | R$ 73,96 CED114 COMPOSICAO
814 |Tubo|1/2" M 12,00 | R$ 2716 | 2034% | R$ 32,68 | R$ 392,16 92687 SINAPI-C
8.2 Registros
8.2.1 _|Registro Gaveta | 1/2" [ uN 2,00 [ RS 8285] 2034% | R$ 99,70 [ R$ 199,40 | 89986 [ sINAPIC
8.3 Medidor de Gas
8.3.1 |Abrigo de medidor de gas 50x50x30, incluso medidor. | CcJ 1,00 | R$ 761,44 | 20,34% | R$ 916,32 | R$ 916,32 | CPR408 | COMPOSIGAO
9 INFRAESTRUTURA ELETRICA > R$ 18.705,84
91 TROCA DE TOMADAS EXISTENTES
g1 |Troca de tomadas existentes por tomada hexagonal nova | UN 17,00 | R$ 55,41 | 20,34% | R$ 66,68 | RS 1.133,56 I 91993 | SINAPI-C
(incluso placa, tomada, fornecimento e instalacéo)
9.2 TOMADAS NOVAS - USO GERAL
9.2.1 |T°mada dupla H=0,40m do piso, incluso; caixa 4x2, placa, | UN 5,00 | R$ 101,21 | 20,34% | R$ 121,80 | R$ 609,00 I CEL202 | COMPOSIGAO

tomada e cabeamento

Associz

¢&o dos Municipios do Alto Vale do Itajai - AMAVI

Fone: (47)3531-4242 - Email: amavi@amavi.org.br - Site: www.amavi.org.br
Fundada em 07/11/64 - Rua XV de Novembro, 737, Centro - Cep: 89160-015 - Rio do Sul/SC - CNPJ 82.762.469/0001-22

3/53



AMAV!

-

Agrolandia - Agrondémica - Atalanta - Aurora - Brago do Trombudo - Chapad&o do Lageado - Dona Emma - Ibirama - Imbuia

ltuporanga - José Boiteux - Laurentino - Lontras - Mirim Doce - Petrolandia - Pouso Redondo - Presidente Getilio
Presidente Nereu - Rio do Campo - Rio do Oesle - Rio do Sul - Salete - Santa Terezinha - Taid
Trombudo Central - Vidal Ramos - Vitor Meireles - Witmarsum

ITEM [SERVIGO UN QUANT. CUSTO BDI PRECO PRECO TOTAL cODIGO FONTE
922 |Tomadadupla H=1,10m do piso, incluso; caixa 4x2, placa, UN 1400 |R$  10121| 2034% |RS 12180 | RS 1.705,20 CEL202 COMPOSICAO
tomada e cabeamento
923 |Tomadadupla H=2,2m do piso, incluso; caixa 4x2, placa, UN 400 |RS$ 101,21 20,34% R$ 121,80 | R$ 487,20 CEL202 COMPOSIGAO
tomada e cabeamento
9.2.4 Ponto de tomada h=2,20m (preventivo) UN 5,00 R$ 101,21 20,34% R$ 121,80 | R$ 609,00 CEL202 COMPOSICAO
9.3 TOMADAS NOVAS - USO ESPECIFICO
93.1 |Tomada especifico (Ducha Higiéncia, H=0,40m do piso - UN 100 |R$ 12072 2034% |R$ 14527 | R$ 145,27 CEL203 COMPOSICAO
incluso; caixa 4x2, placa e tomada e cabeamento.
932 |Tomada especifico (Tomeira Elétrica), H=1,10m do piso - UN 100 |Rs 12072 2034% |R$ 14527 | R$ 145,27 CEL203 COMPOSICAO
incluso: caixa 4x2. placa e tomada e cabeamento.
933 |Tomada especifica, (Ar Condicionado)h=2,20 do piso - UN 500 |R$ 12072 2034% |R$ 14527 | R$ 726,35 CEL203 COMPOSICAO
incluso; caixa 4x2, placa e tomada e cabeamento.
9.4 TOMADA + INTERRUPTOR
941 |Ponto de tomada (uso geral) NOVO, H=1,10m do piso + | UN 300 |R$ 12589 | 2034% |R$ 151,50 | R$ 454,50 CEL901 COMPOSICAO
Interruptor simples 01 tecla
9.5 INTERRUPTORES
951 (F;‘;”:gc‘fae)'”‘e"“p“” existente, troca do interruptor e placa UN 300 | R$ 3477 | 2034% | R$ 4184 | RS 125,52 91953 SINAPI-C
9.5.2 :’[;)Lrl\:)fosie Interruptor existente, troca do interruptor e placa UN 1,00 R$ 52,92 20.34% RS 63,68 | R$ 63,68 91959 SINAPI-C
953 |Pontode interrupotor simples; incluso interruptor simples, UN 1,00 | R$ 5549 |  20,34% R$ 66,78 | R$ 66,78 CEL902 COMPOSICAO
suporte, placa e caixa 4x2
954 |Ponto de interrupotor duplo; incluso interruptor simples, UN 400 | R$  60,83| 2034% |R$ 7320 | R$ 292,80 CEL900 COMPOSICAO
suporte, placa e caixa 4x2
9.6 LUMINARIAS
9.6.1 Remocao de luminaria existentes UN 13,00 R$ 9,14 20,34% R$ 11,00 | R$ 143,00 CEL610 COMPOSICAO
96.2 ?eeq?‘?” de luminarias existente e fechamento com tampa UN 200 | RS 1416 | 2034% | R$ 17,04 | R$ 3408|  CEL610.1 COMPOSICAO
9.6.3 Painel sobrepor de led 20x20 cm UN 5,00 R$ 44,88 20,34% R$ 54,01 | R$ 270,05 CEL304 COMPOSICAO
9.6.4 Painel sobrepor de led 30x30 cm UN 2,00 R$ 60,77 20,34% R$ 73,13 | R$ 146,26 CEL302 COMPOSICAO
9.6.5 Painel sobrepor de led 40x40cm UN 1,00 R$ 120,22 20,34% R$ 144,67 | R$ 144,67 CEL301 COMPOSICAO
9.6.6 Painel sobrepor de led 30x120cm - 50W UN 6,00 R$ 260,22 20,34% R$ 313,15 | R$ 1.878,90 CEL300 COMPOSICAO
9.6.7 Trilho - Eletrificado m 30,00 R$ 48,37 20,34% R$ 58,21 | R$ 1.746,30 CEL308 COMPOSICAO
9.6.8  [Spot para trilho un 23,00 R$ 29,17 20,34% R$ 35,10 | R$ 807,30 CEL308.1 COMPOSICAO
969 |tumindria Arandela Meia-Lua, com 1 Lampada LED UN 200 | RS  9469| 2034% |RS 11395 | RS 227,90 97605 SINAPI-C
(fornecimento e instalacéo) | ' | ' '
9.6.10 |Fiac&o de cada ponto de iluminagéo 1,5mm2 UN 14,00 R$ 26,47 20,34% R$ 31,85 | R$ 445,90 CEL906 COMPOSICAO
9.7 RASGO DE PAREDE E CHUMBAMENTO PARA ELETRODUTOS
9.7.1 Rasgo linear manual em alvenaria M 12,30 R$ 9,94 20,34% R$ 11,96 | R$ 147,11 91222 SINAPI-C
9.7.2 Rasgo linear mecanizado em concreto M 12,50 R$ 6,27 20,34% R$ 7,55 | R$ 94,38 104786 SINAPI-C
973 g:;’;::ame"“’ linear em alvenaria, para instalages de M 248 |R$  2573| 2034% | RS 3096 | R$ 767,81 90467 SINAPI-C
9.8 ELETRODUTO
9.8.1 Eletroduto @ 3/4" pvc flexivel ( na parede de concreto) M 8,69 R$ 17,80 20,34% R$ 21,42 | R$ 186,14 91834 SINAPI-C
9.8.2  |Eletroduto pvc flexivel reforgado @ 1" (passagem pelo piso) M 66,24 R$ 23,69 20,34% R$ 28,51 | R$ 1.888,50 91837 SINAPI-C
9.8.3 Eletroduto pvc flexivel @ 1/2" (embutido na laje) M 8,12 R$ 16,93 20,34% R$ 20,37 | R$ 165,40 91831 SINAPI-C
9.8.4 Elt’;’::ﬁ:)’ #3/4" pvcflexivel (passagem pela parede de M 2397 | Rs 1780 |  2034% | RS 21,42 | R$ 513,44 01834 SINAPI-C
9.9 QUADRO DE DISJUNTORES
Quadro de Distribuicio de Energia para 24 Disjuntores, em
9.9.1 Chapa de Ago Galvanizado, com Barramento Trifasico e UN 1,00 R$ 518,02 20,34% R$ 623,39 | R$ 623,39 101879 SINAPI-C
Neutro (fornecimento e instalacéo)
9.9.2  |Disjuntor Monopolar 10A (fornecimento e instalagéo) UN 2,00 R$ 1,41 20,34% R$ 13,73 | R$ 27,46 93653 SINAPI-C
9.9.3  |Disjuntor Monopolar 16A (fornecimento e instalagéo) UN 2,00 R$ 12,18 20,34% R$ 14,66 | RS 29,32 93654 SINAPI-C
9.9.4 Disjuntor Monopolar 20A (fornecimento e instalagéo) UN 6,00 R$ 13,63 20,34% R$ 16,40 | R$ 98,40 93655 SINAPI-C
9.9.5 Disjuntor Monopolar 25A (fornecimento e instalagdo) UN 1,00 R$ 13,63 20,34% R$ 16,40 | R$ 16,40 93656 SINAPI-C
9.9.6 Disjuntor Tripolar 50A (fornecimento e instalagéo) UN 1,00 R$ 98,82 20,34% R$ 118,92 | R$ 118,92 93673 SINAPI-C
9.9.7 qC:;T de Cobre Isolado 10mmz2 - 1KV (ligagdo até o Q.D. M 50,00 | R$ 10,55 | 20,34% R$ 12,70 | R$ 635,00 92980 SINAPI-C
910 REDE LOGICA
9.10.1 |Ponto RJ45E RJ11, incluso cabo de rede CATG e cabo de UN 4,00 | RS 176,70 20,34% R$ 212,64 | R$ 850,56 CEL402 COMPOSICAO
telefone modulo e tomadas
9.10.2 [Caixa de passagem para internet UN 1,00 R$ 112,28 20,34% R$ 135,12 | R$ 135,12 100560 SINAPI-C
10 INSTALA(}EES DE EXAUSTAO > RS 6.749,36
10.1 Churrasqueira
10.1.1 g;;’nem laje com diametro de 30 cm e comprimento de UN 1,00 | RS  69372| 2034% |R$ 83482 | R$ 834,82 CAR015 COMPOSICAO
Coifa interna da churrasqueira, em chapa de ago inox304 -
10.1.2  |0,5mm natural, 1,00 x 0,70 cm, sem pintura, fornecimento e UN 1,00 R$ 1.858,64 20,34% R$ 2.236,69 | R$ 2.236,69 CAR016 COMPOSICAO
instalacdo
10.1.3 |Dutos de ago inox 304 0,5mm, didmetro de 300 mm e altura M 100 |R$ 30672 2034% |R$ 369,11 | R$ 369,11 CARO17.1 COMPOSICAO
de 100 cm, fornecimento e instalacdo
10.1.4 |Butos de aco galvanizado, cor preto, didmetro de 300 mm e M 800 |R$S  22172| 2034% |R$ 266,82 | R$ 2.134,56 CAR017 COMPOSICAO
altura de 100 cm, fornecimento e instalacédo
1015 |Chapéu canhéo para duto de 300 mm de diametro, em ago UN 100 |R$ 271,72 2034% |R$ 32699 | R$ 326,99 CAR018 COMPOSICAO
galvanizado, cor preto, fornecimento e instalacdo
10.2 Refeitério
10.2.1 |EXaustor mecanico, digmetro de 250 mm, incluso vistas, | UN 1,00 | RS 331,30 | 20,34% | RS 39879 | R$ 398,79 CEDO12 COMPOSIGAO
acabamentos, fornecimento e instalacdo
10.3 Banheiro
10.3.1 |Exaustor mecanico, digmetro de 100 mm, incluso vistas, UN 1,00 | RS 281,39 | 2034% |RS 33862 | RS 338,62 CEDO13 COMPOSIGAO
acabamentos, fornecimento e instalacdo
10.3.2  |Furo em alvenaria, com perfuratriz, com didmetro de 10 cm UN 2,00 R$ 9,27 20,34% R$ 11,16 | R$ 22,32 104777 SINAPI-C
10.3.3 |1ubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, M 200 | RS  3634| 2034% |RS 4373 | R$ 87,46 89714 SINAPI-C
fornecido e instalado
11 REVESTIMENTO DE ACABAMENTO > R$ 59.104,55
11.1 Porcelanato e ceramica para parede
Revestimento porcelanato para paredes, AMADEIRADO, -
11.1.1 dimensdes aproximadas de 25x100 cm, assentado com M2 82,24 R$ 136,87 20,34% R$ 164,71 | R$ 13.545,75 CEDO005 COMPOSICAO
argamassa AC-lll e rejunte cimenticio
Revestimento porcelanato para paredes, CINZA CLARO, -
11.1.2  |dimensdes aproximadas de 63x108 cm, assentado com M2 62,65 R$ 136,87 20,34% R$ 164,71 | R$ 10.319,08 CEDO005 COMPOSICAO
argamassa AC-lll e rejunte cimenticio
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Revestimento ceramico para paredes, BRANCO, borda
11.1.3  |reta/retificada, dimensdes aproximadas de 30x60 cm, M2 51,50 R$ 93,46 20,34% R$ 112,47 | R$ 5.792,21 104611 SINAPI-C
assentado com argamassa AC-| e rejunte cimenticio
11.2 Porcelanato e ceramica para piso
Revestimento porcelanato para piso, CINZA CLARO, textura
11.2.1 NATURAL, dimensdes aproximadas de 70x70 cm, M2 156,81 R$ 124,84 20,34% R$ 150,23 | R$ 23.557,57 104598 SINAPI-C
assentamento com argamassa AC-Ill e rejunte cimenticio
Rodapé de porcelanato para piso, CINZA CLARO, textura
1122 |NATURAL, dimensGes aproximadas de 70x70 cm, altura de M 2889 | RS  2011| 2034% | RS 2420 | RS 699,14 CED006 COMPOSIGAO
7 cm, assentamento com argamassa AC-lIl e rejunte
cimenticio
Revestimento porcelanato para piso, CINZA CLARO, textura
11.2.3 |ANTIDERRAPANTE, dimenses aproximadas de 63x108 M2 407 |R$ 12484 2034% |RS 150,23 | R$ 611,44 104598 SINAPI-C
cm, assentamento com argamassa AC-lll e rejunte
cimenticio
Rodapé de porcelanato para piso, CINZA CLARO, textura
11.2.4 |ANTIDERRAPANTE, dimensdes aproximadas de 60x110 M 708 | R$  2011| 2034% | RS 24,20 | RS 171,34 CEDO06 COMPOSICAO
cm, altura de 7 cm, assentamento com argamassa AC-lll e
rejunte cimenticio
11.3  Podotatil
11.3.1 Podotéatil de alerta ou direcional, de concreto, assentado I M2 I 054 R$ 134,09 I 20.34% RS 161,36 | R$ 87,13 104658 SINAPI-C
sobre argamassa
11.4 Tijolo refratario
Revestimento em tijolo refratario (plaqueta LISA), dimensao -
11.4.1 aproximada 11,5x23x2,5 cm, assentado com argamassa M2 2,97 R$ 309,45 20,34% R$ 372,39 [ R$ 1.106,00 CEDO007 COMPOSICAO
refrataria
Revestimento em tijolo refratario (plaqueta FURADA), -
11.4.2 |dimensao aproximada 11,5x23x2,5 cm, assentado com M2 0,60 R$ 515,31 20,34% R$ 620,12 [ R$ 372,07 CEDO008 COMPOSICAO
argamassa refrataria
11.5 Granito
11,51 |Soleira de granito jateado, espessura de 2 cm, para portas, M2 218 |RS 76663 | 2034% |RS 92256 | RS 201118 |  CED009 COMPOSIGAO
incluso fornecimento e assentamento
11,52 |Peitoril de granito polido, espessura de 2 om, para janelas, M2 064 |RS 76663| 2034% |RS 922,56 | RS 500,44 CED009 COMPOSICAO
incluso fornecimento e assentamento
11.6 Forro
11.6.1 IForro em drywall, chapa RU, fornecimento e instalagéo M2 0,98 R$ 204,52 20,34% R$ 246,12 | R$ 241,20 I CEDO11 COMPOSICAO
12 ESQUADRIAS > R$ 21.371,76
121 Novas
JANELA 01 - 04 FOLHAS DE CORRER COM BANDEIRAS
INFERIORES FIXAS
12.1.1  |Perfil moldura: 3,8x2,5 cm, aluminio natural (anodizado) UN 1,00 R$  4.378,27 13,24% R$ 495795 | R$ 4.957,95 MED100 MERCADO
Fechamento: Vidro laminado 3+3 mm
Dimensdes: 330x200 cm
JANELA 02 - 01 FOLHA MAXIM-AR
12.12 |Perfil moldura: 3,8x2,5 cm, aluminio natural (anodizado) UN 100 |[R$ 31741 1324% | R$ 35944 | R$ 359,44 MED101 MERCADO
Fechamento: Vidro comum 6 mm
Dimensdes: 56x55 cm
JANELA 03 - 02 FOLHAS BASCULANTES E 01 FIXA
12.1.3 | Perfil moldura: 3,8x2,5 cm, aluminio natural (anodizado) UN 1,00 | RS 590,00 | 1324% |RS 66812 | RS 668,12 MED102 MERCADO
Fechamento: Vidro laminado 3+3 mm
Dimensdes: 30x90 cm
PORTA 01 - 01 FOLHA DE GIRO
12.1.4 |Perfil moldura: 5,4x2,5 cm, aluminio natural (anodizado) UN 1,00 |R$ 2.09541 1324% | R$ 237284 | R$ 2.372,84 MED103 MERCADO
Fechamento: Lambri liso
Dimensdes: 90x210 cm
PORTA 02 - 01 FOLHA DE CORRER E 01 FOLHA FIXA
12.15 |Perfil moldura: 10x4,2 om, aluminio natural (anodizado) UN 1,00 |R$ 498740 | 1324% |R$ 5.647,73 | R$ 5.647,73 MED104 MERCADO
Fechamento: Vidro temperado 10 mm
Dimensdes: 275x248 cm
PORTA 03 - 01 FOLHA DE CORRER E 01 FOLHA FIXA
12.1.6 |Perfil moldura: 10x4,2 om, aluminio natural (anodizado) UN 100 |Rs 497478 | 1324% |R$ 563344 | RS 5.633,44 MED105 MERCADO
Fechamento: Vidro temperado 10 mm
Dimensdes: 269x248 cm
PORTA 04 - 01 FOLHA DE GIRO BOX
12.1.7 |Fechamento: Vidro temperado 8 mm UN 1,00 R$ 736,99 13,24% R$ 834,57 | R$ 834,57 MED106 MERCADO
Dimensdes: 70x175 cm
12.2 Recolocagées
12.2.1 |Recolocacao de esquadrias existentes [ M2 [ 1876 [Rs 39,76 | 20,34% R$ 47,85 | RS 897,67  CAR019 | COMPOSICAO
13 PINTURA > R$ 14.508,77
13.1 Remocéo
13.1.1_ [Remog&o de Pintura com Raspagem e Lixamento [ m2 ] 38237 [R$ 943  20,34% R$ 11,35 [ R$ 4.339,90 | CPI001 [ compPosicAo
13.2 Pintura e Repintura
13.2.1_[Aplicagéo de fundo preparador, 01 demao [ M2 [ 27476 [R$ 6,21 ]  20,34% R$ 7,47 [ R$ 2.052,46 | CPI002 | COMPOSIGAO
13.2.2 | Aplicago tinta acrilica premium semibrilho, 02 demaos [ w2 | 27476 [Rs 24,55 | 20,34% R$ 29,54 | R$ 8.116,41 | CPI003 | COMPOSIGAO
14 MOBILIARIO EM GRANITO > R$ 39.849,16
Bancada cozinha, balcéo e revestimento churrasqueira,
granito preto sao gabriel e branco itatinas, e = 2 cm; incluso
14.1 cuba de embutir, 70 x 50 x 33 cm (LxPxA), capacidade de CcJ 1,00 R$ 24.200,00 13,24% R$ 27.404,08 | R$ 27.404,08 MED200 MERCADO
108 L, ago inox AlISI 403 com 1,0 mm de espessura; valvula
4.1/2"; fornecimento e instalacdo
Bancada lavagéo, granito preto sdo gabriel, e = 2 cm,
fornecimento e instalagéo; incluso tanque de encaixe, 50 x
14.2 40 x 22,5 cm (LxPxA), capacidade 34 L, aco Inox AlS| 304 CcJ 1,00 R$  3.450,00 13,24% R$ 3.906,78 | R$ 3.906,78 MED201 MERCADO
com 0,7 mm de espessura e acabamento acetinado; valvula
3.1/2"; fornecimento e instalacdo
14,3 |Bancada circulacdo, granito preto sdo gabriel, e = 2 cm, cJ 1,00 |R$  1.040,00 13,24% | R$ 1.177,70 | R$ 1.477,70 MED202 MERCADO
fornecimento e instalacdo
14.4 |Mesa reunido, granito preto sdo gabriel, & = 2 cm, cJ 100 |RS 650000 1324% |R$ 7.360,60 | RS 7.360,60 MED203 MERCADO
fornecimento e instalacio
15 MOBILIKRIO EM ALUMiNIO > R$ 3.637,01
Armario em aluminio preto, 155 x 85 x 60 cm (LxAxP), com
15.1 porta de correr 2 folhas em lambri, fundo em lambri e 4 pés, CJ 1,00 R$ 2.181,76 13,24% R$ 2470,63 | R$ 2.470,63 MED108 MERCADO
excluso pare dos fundos e laterias, fornecimento e instalagéo
152 | Porta de abrir em aluminio preto, 96 x 45 cm, 1 folha com UN 1,00 | RS 490,00 | 1324% |R$ 554,88 | R$ 554,88 MED109 MERCADO
fechamento em lambri
15.3 ;?n";‘:f churrasqueira em aluminio preto, 96 x 60 cm, tipo UN 1,00 |R$ 540,00 | 13,24% |R$ 611,50 | R$ 611,50 MED110 MERCADO
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temperatura, fornecimento e instalacdo

ITEM ([SERVIGO UN QUANT. CUSTO BDI PRECO PRECO TOTAL cODIGO FONTE
16 LOUCAS > R$ 3.463,99
16.1  |Lavatorio louga branca com coluna suspensa, 45 x S5emou |y 300 |R$ 389,13 | 20,34% | RS 46828 | RS 1.404,84 86903 SINAPLC
equivalente, fornecimento e instalagéao
182 | e s 11" 2coplada, louga branca, UN 200 |RS 48283 | 2034% |RS 581,04 | RS 1.162,08 86888 SINAPI-C
16.3 | Vaso sanitario sifonado convencional para PCD (sem furo UN 100 |RS  74545| 2034% |RS 897,07 | RS 897,07 95471 SINAPLC
frontal), louca branca, fornecimento e instalacéo
17 METAIS > R$ 1.464,20
17.4 |Tomeira de mesa para lavatérios, cromada, com fechamento| 2,00 |RS$ 130,78 20,34% R$ 157,38 | R$ 314,76 CAR001 COMPOSIGAO
automatico, fornecimento e instalacédo
172 |Tomeira de mesa para lavatérios, cromada, com fechamento| 1,00 |R$ 229,86 20,34% R$ 27661 | R$ 276,61 CAR002 COMPOSIGAO
automatico com alavanca, fornecimento e instalagéo
473  |Tomeira de parede para lavatérios, cromada, com comando UN 100 |RS  32695| 2034% |RS 39345 | RS 393,45 CAR003 COMPOSICAO
1/4 de volta, fornecimento e instalacdo
17.4 |Tomeira de mesa para cozinha, cromada e flexivel preto, UN 100 |Rs 21350 | 2034% |RS 25693 | R$ 256,93 CAR004 COMPOSICAO
com misturador monocomando, fornecimento e instalagéo
17.5  |Dispenser dosador de sabdo, de ago inoxidavel, de embutir, UN 1,00 | RS  184,85| 2034% | RS 22245 | R$ 222,45 CAR005 COMPOSIGAO
capacidade de 500 ml, fornecimento e instalagdo
17.6 Acab. registros e valvulas
Ja inclusos no item 6.2
18 ACABAMENTOS HIDRAULICOS > RS 1.667,13
18.1 Banheiros
1g.1.1 | Vélvula em metal cromado, 1.1/2" x 1.1/2", para tanque ou UN 300 | RS$ 5503 | 20,34% RS$ 66,22 | R$ 198,66 86877 SINAPI-C
lavatério. fornecimento e instalacdo
18.1.2 i‘;f;:c"égp" flexivel em PVC, 1" x 1.1/2", fornecimento e UN 300 | RS 1189 | 2034% | RS 1431 | R$ 42,93 86883 SINAPI-C
18.1.3 Z?ﬁiﬁ?é':ﬁgee' iztz:jzggo branco, 1/2" x 30cm, UN 300 | R$ 1,10 | 20,34% R$ 13,36 | R$ 40,08 86884 SINAPI-C
18.1.4 EZ?:ZQ?XNBI em inox, 1/2"x 30cm, fornecimento e UN 200 | RS  4104| 2034% |R$ 49,39 | R§ 98,78 86886 SINAPI-C
18.1.5 |Conjunto de ligagao ajustavel, em plastico cromado, com UN 1,00 | R$ 4350 | 2034% | R$ 52,35 | R$ 52,35 CEDO14 COMPOSICAO
tubo. canopla e espude. fornecimento e instalacédo
18.1.6 Zf:“;gﬁt:té“;”:nqs‘::gf:; 15x 15 em, com fecho, UN 400 | R$ 4250 | 2034% |R$ 5114 | R$ 204,56 CEDO15 COMPOSICAO
18.2 Cozinha
18.2.1 fséﬁﬂiéffnSﬁfo?.'n'§{§|§2"a?e’a' cromado 1" x 1.1/2", UN 100 |RS 16367 | 2034% |RS 19696 | RS 196,96 86881 SINAPI-C
1822 EZ?:ZQ?XNBI em inox, 1/2" x 30cm, fornecimento e UN 200 |RS  4104| 2034% |RS 4939 | RS 9878 86886 SINAPI-C
18.3 Lavagao
18.3.1 fséﬁﬂiéffnSﬁfo?.'n'§{§|§2"a?e’a' cromado 1" x 1.1/2", UN 100 |RS 16367 | 2034% |RS 19696 | RS 196,96 86881 SINAPI-C
18.3.2 Zf:“;gﬁg:té“;”fnqs‘::g?:; 15x 15 em, com fecho, UN 1,00 | R$ 4250 | 2034% | R$ 51,14 | R$ 51,14 CEDO15 COMPOSICAO
18.3.3 |Redistro tomeira esfera para maquina de lavar roupa, metal UN 100 | RS 4150 | 2034% | RS 49,94 | RS 49,94 CEDO16 COMPOSIGAO
cromado, 1/2" x 3/4", fornecimento e instalacdo
18.4 Grelha pluvial
18.4.1 |Greiha de ferro fundido simples com requadro, 150 mm, | UN 1,40 | R$ 25878 | 2034% |R$ 31142 | R$ 435,99 103001 SINAPI-C
assentada com argamassa. fornecimento e instalacdo
19 ACESSORIOS SANITARIOS > R$ 2.321,08
19.1 i?e::;’t:{:d‘z';;"; :rcezzame”'c’ bisoté, e =4 mm, e = 18 M2 162 | RS  46243| 2034% |R$S 556,49 | RS 901,51 CAR006 COMPOSIGAO
19.2 Assento sanitario convencional, fornecimento e instalacao UN 3,00 R$ 45,81 20,34% R$ 55,13 | R$ 165,39 100849 SINAPI-C
19.3 Saboneteira plél\stica tipo dispenser par§ sabonetg quliido UN 3,00 RS 57,63 20,34% RS 69,35 | R$ 208,05 95547 SINAPI-C
com reservatorio 800 a 1500 ml, fornecimento e fixagdo
19.4  |Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha UN 300 | R$  5296| 2034% |R$ 6373 | RS 191,19 CAR007 COMPOSICAO
interfolhado, fornecimento e instalacéo
195 |Papeleira plastica tipo dispenser para papel higiénico UN 300 | RS 52,96 |  20,34% R$ 63,73 | R$ 191,19 CAR008 COMPOSICAO
interfolhado, fornecimento e instalacéo
19.6 Gancho para pendurar utensilios, fornecimento e instalagao UN 3,00 R$ 33,87 20,34% R$ 40,76 | R$ 122,28 CAR009 COMPOSICAO
19.7 |Porta objetos de canto em granito, raio de 25 cm, com 2 UN 300 | RS 87,50 | 2034% |R$ 10530 | R$ 315,90 CAR010 COMPOSICAO
maéos-francesas de 15 cm, fornecimento e instalacdo
19.8 |Lixeira basculante de PVC 12 Litros UN 3,00 | R$ 62,48 | 20,34% R$ 75,19 | R$ 225,57 CAR011 COMPOSICAQ
20 ACESSSRIOS ACESSIBILIDADE > RS 3.641,89
20.1 Barras de Apoio
Barra de apoio para lavatério (modelo "U"), em ago inox
20.1.1 polido, comprimento 20 cm, fixada na parede, fornecimento UN 1,00 R$ 358,65 20,34% R$ 431,60 [ R$ 431,60 100866 SINAPI-C
e instalacdo
20.1.2 [Barra de apoio reta, em ago inox polido, comprimento 40 cm, | 200 |R$S  35865| 2034% |R$ 43160 | R$ 863,20 100874 SINAPI-C
fixada na parede, fornecimento e instalacdo
20.1.3 |Barra de apoio reta, em ago inox polido, comprimento 70 em, |y 1,00 | RS 377,91 2034% |R$ 45478 | R$ 454,78 100867 SINAPI-C
fixada na parede, fornecimento e instalacédo
20.1.4 |Barra de apoio reta, em ago inox polido, comprimento 80 em, | 200 |R$ 39073 | 2034% |R$ 47020 | R$ 940,40 100868 SINAPI-C
fixada na parede, fornecimento e instalacdo
20.2 Placas de Sinalizaga
Placa de sinalizag&o visual e tatil, em acrilico, 12 x 20 cm, B
20.2.1 cor cinza escuro e letras brancas em alto relevo, UN 7,00 R$ 81,95 20,34% R$ 98,62 | R$ 690,34 CAR012 COMPOSICAO
fornecimento e instalacéo
Placa de sinalizag&o visual e tatil, em acrilico, 20 x 20 cm, R
20.2.2  |cor cinza claro, pictograma preto em alto relevo, UN 3,00 R$ 72,45 20,34% R$ 87,19 | R$ 261,57 CAR013 COMPOSICAO
fornecimento e instalacéo
21 ACESSORIOS PREVENTIVO > R$ 210,80
21.1 Sinali; de Emergéncia
21.1.1_[Indicago de Saida (L20x H10) [ un 2,00 | R$ 15,00 13,24% RS 16,99 | RS 3398  MPR020 | MERCADO
21.2 lluminagdo de Emergéncia
21.2.1 5'202;’;“5“"’;";)% ‘Ij_eM”lugg’l‘_aé;f; ‘iz di"}::glem'a UN 1,00 | RS 10499 | 2034% |RS 126,34 | R$ 126,34 CPR003 COMPOSICAO
21.2.2 |Bloco Autdnomo de lluminagéo de Emergéncia 30 LED's UN 2,00 R$ 20,97 20,34% R$ 25,24 | R$ 50,48 97599 SINAPI-C
22 EQUIPAMENTOS SANITARIOS > R$ 4.488,91
221 |Chuveiro elétrico, 7800 W, 220 V, com comando gradual de UN 5,00 | R$  59402| 2034% |RS 714,84 | RS 3.574,20 CHDO004 COMPOSIGAO
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ITEM [SERVIGO UN QUANT. CUSTO BDI PREGO PREGCO TOTAL cODIGO FONTE
222 a‘s‘f;zcrggié”ica elétrica, 4300 W, 220 V, fomecimento e UN 1,00 | RS 33402 | 2034% |R$ 401,96 | R$ 401,96 CHDO05 COMPOSICAO
223 |Aquecedor elétrico para tomeiras, 5500 W, 220V, UN 100 |R$ 27402 2034% |R$ 32976 | R$ 32976 CHDO07 COMPOSIGAO

fornecimento e instalacéo
224 ’:';;T:Iadézmergenc'a audio visual para PCD, fomecimento | 1,00 | RS 15206 | 20,34% | RS 182,99 | R$ 182,99 CHD006 COMPOSIGAO
PVCTO TERREO DO BLOCO PRINCIPAL (AMAVI) R$ 230.390,67
FINALIZAGAO DO BLOCO 2 DA AMAVI ( CIS AMAVI)
23 DEMOLIGCOES R$ 1.818,19
23.1 Demolicdo de Parede de Madeira M3 0,25 R$ 64,40 20,34% 77,50 R$ 19,38 97625 SINAPI-C
232 :;’:L‘;Sf‘: @ relocagdo assoalho, incluso reforma da cl 1,00 | RS 667.42| 2034% 80317 | R$ 803,17 | CEDO5 | COMPOSIGAO
23.3  |Demolicdo de Elementos de Concreto M3 0,13 R 184,07 20,34% 221,51 R 28,80 97627 SINAPI-C
23.4 |Remocéo de Rufos ou Calhas Metélicas M 51,33 R 4,51 20,34% 5,43 R 278,72 CRD004 COMPOSICAO
23.5 Retirada de Forro M2 12,92 R 2,06 20,34% 2,48 R 32,04 97640 SINAPI-C
23.6 Retirada de Portas de madeira M2 1,43 R 10,29 20,34% 12,38 R 17,70 97644 SINAPI-C
23.7 _ |Retirada de Janelas de madeira M2 4,32 R 26,57 20,34% 31,97 R 138,11 97645 SINAPI-C
23.8 Remogao e relocagdo de alambrado gradil (2,40m?) UN 1,00 R$ 250,00 20,34% 300,85 R$ 300,85 MED801 MERCADO
23.9  |Remocéo de guarda corpo m2 1,10 R$ 38,01 20,34% 45,74 R$ 50,31 CEDO06 COMPOSICAO
23.10 _|Remocé&o da grade da janela M2 4,32 R$ 26,57 20,34% 31,97 R$ 138,11 97645 SINAPI-C
23.11__|Relocacéo de luminario de chéo. UN 1,00 R§ 9,14 20,34% 11,00 R_$ 11,00 CELO1 COMPOSICAO
24 ESTRUTURAS > R$ 3.022,74
241 Escada e piso
Compactagéo mecanica de solo para execugéo de
24.1.1 [piso de concreto, com compactador de solos a M2 3,79 R$ 3,56 20,34% 4,28 R$ 16,22 97083 SINAPI-C
percussdo
Lastro com material granular (pedra britada n.2),

24.1.2 |aplicado em pisos, espessura de 10 cm (e M3 0,66 R$ 191,31 20,34% 230,22 R$ 151,95 96624 SINAPI-C

preenchimento abaixo da escada)

24.1.3 |Camada separadora para execugao de piso de M2 379 | RS 320| 2034% 396 RS 15,01 97087 SINAPI-C

concreto em lona plastica 200 micras
Fabricagéo, montagem e desmontagem de férma para

24.1.4 |viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 M2 1,56 R$ 72,29 20,34% 86,99 R$ 135,70 96536 SINAPI-C

utilizacdes

2415 ’?ggar?;:’ de viga baldrame utilizando ago CA-50 de KG 890 | RS 12,87 | 20,34% 15,49 R$ 137,86 104919 SINAPI-C

2416 |/|macad Pera execugdo de piso de concreto, cmMUso | g 890 |R$  1511| 2034% 1818 | R$ 16180 | 97088 SINAPI-C

24.1.7 |Preparo de concreto Fck = 25 MPa, em betoneira M3 0,55 R$ 543,70 20,34% 654,29 R$ 359,86 94965 SINAPI-C

24.1. |-@ngamento com uso de baldes, adensamento M3 055 | RS 31943 | 20,34% 38440 | R$ 211,42 103670 SINAPI-C

acabamento de concreto
24.2  Canteiro
Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para

24.2.1 |viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 M2 5,82 R$ 72,29 20,34% 86,99 R$ 506,28 96536 SINAPI-C

utilizagdes

2422 'gr?’m;‘f;m de viga baldrame ufilizando ago CA-50 de KG 1210 | R$ 1582 | 20,34% 19,04 R$ 230,38 104917 SINAPI-C

2423 ';\romif° de viga baldrame ufilizando ago CA-60 de KG 710 |R$ 17,31 | 20,34% 20,83 R$ 147,89 104916 SINAPI-C

24.2.4 |Preparo de concreto Fck = 25 MPa, em betoneira M3 0,35 R$ 543,70 20,34% 654,29 R$ 229,00 94965 SINAPI-C

2425 |-@ngamento com uso de baldes, adensamento e M3 035 |R$ 31943 | 2034% 38440 | RS 134,54 | 103670 SINAPI-C

acabamento de concreto
243 Laje

24.3,1 |Montagem e desmontagem de forma de Iaje macica, M2 150 | R$ 14571 | 2034% 175,35 R$ 263,03 CED300 | COMPOSICAO

pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizagées

2432 ’5*8";‘;93%"”‘:”'131'6 de concreto armado utilizando ago CAY g 1160 | RS 11,89 | 20,34% 14,31 RS 166,00 92770 SINAPI-C

24.3.3 |Preparo de concreto Fck = 25 MPa, em betoneira M3 0,15 R$ 543,70 20,34% 654,29 R$ 98,14 94965 SINAPI-C

2434 |Langamento com uso de baldes, adensamento e M3 015 |R$ 31943| 2034% 38440 | R$ 5766 | 103670 SINAPI-C

acabamento de concreto
25 COBERTURA HALL > R$ 3.024,05
Estrutura metélica com 2 trelicas em balango (2,54m e
2,80m) com 45cm de altura, fixadas em paredes com
25,1 |chumbadores, 3 tergas com 2,80m e 2 apoios para KG 13029 | R$ 1574 | 20.34% 18,94 R$ 2.467,60 100775 SINAPI-C
tercas de 2,54m (fixado na treliga e parede), incluso
soldas, parafusos, chapas, pintura anticorrosiva, mao
de obra e transporte com guindaste (peso estimado)
252 |Telhaem galvalume TP40, 6=0,5mm, pré pintada uma | ), 711 | R$  6502| 2034% 78,25 R$ 556,36 94213 SINAPI-C
face, fornecimento e instalacéo
26 CALHAS, RUFOS E PLUVIAL > R$ 5.170,92
26.1 |Calha Moldura (chapa aluzinco pre pintada branco) M 41,81 | R$ 61,31 20,34% 73,78 R$ 3.084,74 94227 SINAPI-C
26.2 |Calha Platibanda (chapa aluzinco pre pintada branco) M 2,70 R$ 61,31 20,34% 73,78 R$ 199,21 94227 SINAPI-C
26.3 Rufo Interno (chapa aluzinco pre pintada branco) M 8,01 R$ 50,37 20,34% 60,62 R$ 485,57 94231 SINAPI-C
26.4 Rufo interno testeira/tabeira (chapa aluzinco pre M 9.92 RS 50.37 20.34% 60.62 RS 601.35 94231 SINAPI-C
) pintada branco) ’ ! ! ’ !
26.5 Rufo Externo (chapa aluzinco pre pintada branco) M 2,70 R 50,37 20,34% 60,62 R 163,67 94231 SINAPI-C
26.6 Descida Pluvial em aluzinco M 2,80 R 61,31 20,34% 73,78 R 206,58 94227 SINAPI-C
26.7 Descida Pluvial em PVC @75mm M 9,00 R 19,57 20,34% 23,55 R 211,95 89799 SINAPI-C
26.8  [Joelho PVC 90° @75mm UN 6,00 R 21,18 20,34% 25,49 R 152,94 89737 SINAPI-C
26.9 [Joelho PVC 45° @75mm UN 1,00 R 21,91 20,34% 26,37 R 26,37 89739 SINAPI-C
26.10 ;‘;";‘m"nﬁ transigao descida retangular para PVC UN 100 |RS  3203| 2034% 3854 | RS 38,54 94666 SINAPI-C
27 ELETRICO > R$ 1.037,81
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ITEM [SERVIGO UN QUANT. CUSTO BDI PRECO PRECO TOTAL cODIGO FONTE
271 Infraestrutura dos Pontos
27.1.1 |Infraestrutura dos Pontos (Eletrodutos Corrugados UN 200 |R$ 14126 | 20,34% 169,99 R$ 339,98 CEL200 COMPOSICAO
3/4", Caixas Octogonais e Caixas 4"x2")
27.2  Fiagao dos Pontos, Interruptores e Tomadas
— 5 -
27.2.1 gﬁ::)‘l’e‘i‘; lluminago (Fiagéo 1,5mm? e Interruptor ‘ UN ‘ 2,00 ‘ R$ 61,56 ‘ 20,34% 74,08 ‘ R$ 148,16 ‘ CEL201 ‘ COMPOSICAO
27.3 Sensor de Presenga
27.3.1 |Sensor de Presenga com Fotocélula (formecimento e UN 100 | R$ 7456 | 2034% 89,73 R$ 89,73 97597 SINAPI-C
instalagao)
27.4  Luminarias
274 |Lumindria Plafon LED Quadrada - 20X20 - 18W - UN 1,00 |RS 4488 | 2034% 54,01 RS 5401| CEL303 | COMPOSICAO
(fornecimento e instalacéo)
27.4.2 | Perfil com fita de LED de Sobrepor M 7.00 R§ 48,19 20,34% 57,99 R_$ 405,93 CEL309 COMPOSICAO
28 TROCA CAIXA DAGUA Y RS 3.126,50
28.1 Remocao de telhas ceramicas, de forma manual M2 5,00 R 3,83 20,34% 4,61 R 23,05 97647 SINAPI-C
28.2 Recolocacao de telhas ceramicas M2 5,00 R 3,83 20,34% 4,61 R 23,05 97647 SINAPI-C
28.3 Retirada e recolocacao de ripa de madeira M2 5,00 R 32,76 20,34% 39,42 R 197,10 100388 SINAPI-C
28.4 Remocéo de caixa d'agua existente UN 1,00 R 110,30 20,34% 132,74 R 132,74 CEDO051 COMPOSICAOQ
28.5 Trama de madeira para base das caixas d'aguas M2 8,00 R 141,51 20,34% 170,29 R 1.362,32 CEDO050 COMPOSICAO
Caixa d"agua em polietileno, 500 litros (inclusos tubos,
28.6 conexdes e torneira de bdia, fornecimentos e UN 2,00 R$ 576,80 20,34% 694,12 R$ 1.388,24 102622 SINAPI-C
instalacéo
29 REVESTIMENTO ARGAMASSADO > R$ 52,40
29.1 Impermeabilizagao
20.1.1 |Impermeabilizagéo com Argamassa Polimérica Semi- M2 037 |R$ 3425 2034% 41,22 RS 15,25 98555 SINAPI-C
Flexivel Bicomponente, 3 Demé&os Cruzadas
29.1.2 Chapisco Externo, gpllcado com Colher de Pedreiro, M2 046 RS 8.82 20.34% 10,61 RS 488 87905 SINAPI-C
Argamassa Traco 1:3
29.2  Massa Unica (Reboco/Emboco)
29.2.1 |Massa Unica Externa, para Pintura, ‘ M2 ‘ 0,46 ‘ R$ 5829 ‘ 20,34% 70,15 R$ 32,27 87775 SINAPI-C
Argamassa Traco 1:2:8
30 REVESTIMENTO DE ACABAMENTO > R$ 4.483,38
30.1  Granito
30.1.1 |Acabamento em Granito Polida, e=2cm, para Guias de | 010 | RS 76506 | 2034% 92067 | R$ 9207 | CED200 | COMPOSICAO
Balizamento (fornecimento e assentamento)
30.2 PORCELANATO
Revestimento em Piso Porcelanato Retificado
60x60cm
Classe A
Superficie Antiderrapante
Coef. minimo de Atrito 0,6 (Coef. 2)
PEI 4 e Classe de Uso 5
Absorcao de Agua Grupo la / Bla com absorgéo até
30.2.1 [0,5% m2 3,79 R$ 148,63 20,34% 178,86 R$ 677,88 CED950 COMPOSIGAO
Cor Cinza Claro (Concreto) com Variagdo Maxima de
Tonalidade V3
- Assentado com Argamassa ACIIl (AC3), através de
Colagem Dupla e rejuntado com Rejunte Cimenticio
tipo Il (incluso fornecimento e frete do piso, argamassa
e rejunte, assentamento e rejuntamento e 30% de
quebra).
30.2.2 [Rodapé Ceramico de 7cm, assentado com Argamassa M 6,46 | R$ 1369 | 20,34% 16,47 R$ 106,40 88650 SINAPI-C
30.3  Podotatil (Diversos)
30.3.1 |Fodotétil Direcional ou Alerta de Concreto, 33x33cm, M2 044 |R$ 12295 | 20,34% 14796 | R$ 6510 | CPAO13 | COMPOSIGAO
e=3cm (fornecimento e assentamento)
Podotéatil Direcional/Alerta de PBT (tereftalato de -
30.3.2 [polibutileno) revestido com capa de ago inoxidavel M 0,31 R$ 260,23 20,34% 313,16 R$ 97,08 CPA030 COMPOSIGCAO
(304) 25x25 E=4mm pré-gabaritado colado
30.4 METALICO
30.4.1 E‘:}’;:t”;’j”m em ACM Kynnar azul formecimento e ‘ M2 ‘ 5,08 ‘ RS 563,50 ‘ 20,34% 67812 | R$ 3.44485| MED107 MERCADO
31 PINTURA > R$ 35.116,30
31.1 Paredes Internas/ Lajes
31.1.1 _|Remog&o de Pintura com Raspagem e Lixamento M2 57,74 R$ 9,43 20,34% 11,35 R$ 655,35 CPINO1 COMPOSICAO
31.1.2 |Aplicacdo de Selador Acrilico, 01 demao M2 577,42 | R$ 6,93 20,34% 8,34 R$ 4.815,68 CPINO2 COMPOSICAO
31.1.3 |Aplicagéo e lixamento de Massa Corrida, 02 demaos M2 57,74 | R$ 34,94 20,34% 42,05 R$ 2.427,97 96135 SINAPI-C
31.14 |[Pintura Acrilica SEMIBRILHO, 02 dem&os M2 57742 | R$ 2238 | 20,34% 26,93 R$ 15.549,92 CPIN06 COMPOSICAO
31.2  Paredes Externas/ Beirais
31.2.1 |Remocéo de Pintura com Raspagem e Lixamento M2 59,88 R 9,43 20,34% 11,35 R 679,64 CPINO1 COMPOSICAO
31.2.2 |Aplicacdo de Selador Acrilico, 01 deméo M2 299,85 | R 6,93 20,34% 8,34 R 2.500,75 CPINO2 COMPOSICAOQ
31.2.3 |Pintura Acrilica SEMIBRILHO, 02 demé&os M2 299,85 | R 22,38 20,34% 26,93 R 8.074,96 CPINO6 COMPOSICAO
31.3  Pintura metalica
31.3.1_|Pintura do guarda-corpo existente [ M2 ]| 628 RS 5452] 2034% 6561 | RS 41203] 100758 [ SINAPI.C
32 FORRO > R$ 1.462,19
3p1 |Forrode PVCem Réguas, Liso (inclusive estruturade |, 1292 |R$ 7555 | 20,34% 90,02 R$ 1.174,69 96485 SINAPI-C
fixacdo, fornecimento e colocacéo)
32.2 Rodaforro de PVC (fornecimento e instalagéo) M 18,84 R$ 12,68 20,34% 15,26 R$ 287,50 96121 SINAPI-C
33 ESQUADRIAS > R$ 1.407,61
331 Portas
P1-0,73x1,96 (01 unidades) ’ ’ ’ ’ . ’ i
33.1.1 ‘1 FI. de Abrir - LAMBRI DE ALUMINIO BRANCO M2 1,43 R$ 710,93 20,34% 855,53 R$ 1.223,41 100702 SINAPI-C
33.2  Acessorios
33.2.1 |Puxador de janela Fecho Vitro com cadeado [ un [ 300 RS 51,02] 2034% 61,40 | R$ 184,20 |  CED681 | COMPOSICAO
34 SERRALHERIA > R$ 21.567,85
34.1  Corrimao e Guarda corpo
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ITEM [SERVIGO UN QUANT. CUSTO BDI PRECO PRECO TOTAL cODIGO FONTE
Corriméao duplo fabricado com tubo 38x1,2mm com
altura de 920/700mm - Inox 304 Polido (RAMPA).
Corriméao duplo fabricado com tubo 38x1,2mm com
altura de 920/700mm - Inox 304 Polido (ESCADA) .
34.1.1 |Guarda corpo com tubo 38x1,2mm com barras de CcJ 1,00 R$ 11.744,25 20,34% 14.133,03 R$ 14.133,03 MED164 MERCADO
16x1,2mm na vertical com espagamento de 100mm
entre elas com altura final de 1000mm - Inox 304
Polido (ESCADA).
Fornecimento e instalagdo conforme projeto.
34.2 Portao
Portao de ferro de correr com porta de giro, com
34.2.1 [roldanas, fechadura , pre pintada, fornecimento e un 1,00 R$ 6.178,18 20,34% 7.434,82 R$ 7.434,82 MED802 MERCADO
instalacéo
35 CERCAMENTO > R$ 2.038,48
Portéo de abrir de 1,02x2,03m, malha 5x20 fio 4,30mm
de 2,50m, revestido com PVC verde, Postes 40x60mm
35.1 chumbado h=2,60m. Mao de obra para retirada de UN 1,00 R$  1.800,14 13,24% R$ 203848 | R$ 2.038,48 MED800 MERCADO
gradil e postes e recolocagéo. Incluso instalagédo de
portéo novo
36 PAISAGISMO > R$ 85,42
36.1__|Plantio de Dianella (mudas existente no local) [ ¢ 1,00 | R$ 7098 | 20,34% | R$ 85,42 | R$ 8542 | CPA001 | COMPOSICAO
FINALIZAGAO DO BLOCO 2 DA AMAVI ( CIS AMAVI) R$ 83.413,84
TOTAL R$ 313.804,51
PVCTO TERREO DO BLOCO PRINCIPAL (AMAVI) RS 230.390,67
FINALIZAGAO DO BLOCO 2 DA AMAVI ( CIS AMAVI) RS 83.413,84

Rio do Sul, 05 de julho de 2024

LUClanO Assinado de forma digital por Luciano

Ricardo Kruger

Rica rdo Kruger Dados: 2024.07.05 10:44:46 -03'00"
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

REFORMA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO DA AMAVI
FINALIZAGCAO DO BLOCO 2 DA AMAVI ( CIS AMAVI)

Proprietario: Endereco:
AMAVI - Associagdo dos Municipios do Alto Vale do Itajai Rua XV de Novembro, n° 737, Centro, Rio do Sul/SC
. o 1° MES o 2° MES o 3° MES o
ITEM DESCRICAO TOTAL %o 30 DIAS %o 60 DIAS % 90 DIAS %
TERREO DO BLOCO PRINCIPAL (AMAVI) R$ 230.390,67
1 DEMOLICOES R$ 4.540,63 1,45% R$ 4.540,63 100,00% - - - -
2 FUNDACOES R$ 2.432,17 0,78% R$ 2.432,17 100,00% - - - -
3 [PISO DE CONCRETO R$ 18.811,15 5,99% R$ 11.286,69 60,00% R$ 7.524,46 40,00% - -
4 FECHAMENTOS R$ 13.841,22 4,41% R$ 6.920,61 50,00% R$ 6.920,61 50,00% - -
5 REDE SANITARIA R$ 3.375,56 1,08% R$ 1.012,67 30,00% R$ 2.362,89 70,00% - -
6 REDE HIDRAULICA R$ 3.604,57 1,15% R$ 1.081,37 30,00% R$ 2.523,20 70,00% - -
7 INSTALACOES DE AR CONDICIONADO R$ 822,65 0,26% R$ 411,33 50,00% R$ 411,33 50,00% - -
8 INSTALACOES DE GAS R$ 1.778,27 0,57% - - R$ 1.778,27 100,00% - -
9 INFRAESTRUTURA ELETRICA R$ 18.705,84 5,96% R$ 3.741,17 20,00% R$ 5.611,75 30,00% R$ 9.352,92 50,00%
10 INSTALACOES DE EXAUSTAO R$ 6.749,36 2,15% R$ 1.349,87 20,00% R$ 5.399,49 80,00% - -
11 |REVESTIMENTO DE ACABAMENTO R$ 59.104,55 18,83% R$ 59.104,55  100,00% - - - -
12 ESQUADRIAS R$ 21.371,76 6,81% - - R$ 10.685,88 50,00% R$ 10.685,88 50,00%
13 PINTURA R$ 14.508,77 4,62% - - R$ 4.352,63 30,00% R$ 10.156,14 70,00%
14 MOBILIARIO EM GRANITO R$ 39.849,16 12,70% - - - - R$ 39.849,16 100,00%
15 |MOBILIARIO EM ALUMINIO R$ 3.637,01 1,16% - - - - R$ 3.637,01 100,00%
16 LOUCAS R$ 3.463,99 1,10% - - - - R$ 3.463,99 100,00%
17 |METAIS R$ 1.464,20 0,47% - - - - R$ 1.464,20 100,00%
18 |ACABAMENTOS HIDRAULICOS R$ 1.667,13 0,53% - - - - R$ 1.667,13 100,00%
19 [ACESSORIOS SANITARIOS R$ 2.321,08 0,74% - - - - R$ 2.321,08 100,00%
20 |ACESSORIOS ACESSIBILIDADE R$ 3.641,89 1,16% - - - - R$ 3.641,89 100,00%
21 |ACESSORIOS PREVENTIVO R$ 210,80 0,07% - - - - R$ 210,80 100,00%
22 EQUIPAMENTOS SANITARIOS R$ 4.488,91 1,43% - - - - R$ 4.488,91 100,00%
FINALIZAGAO DO BLOCO 2 DA AMAVI ( CIS AMAVI) [ R$ 83.413,84
23 DEMOLICOES R$ 1.818,19 0,58% R$ 1.818,19 100,00% - - -
24 ESTRUTURAS R$ 3.022,74 0,96% R$ 3.022,74 100,00% - - -
25 COBERTURA HALL R$ 3.024,05 0,96% R$ 1.512,03 50,00% R$ 1.512,03 50,00% -
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26 |CALHAS, RUFOS E PLUVIAL R¢ 5.170,92 1,65% R$ 2.585,46 50,00% R¢ 2.585,46 50,00% -

27 |ELETRICO R$ 1.037,81 0,33% - - R$ 1.037,81 100,00% -

28 |TROCA CAIXA DAGUA R$ 3.126,50 1,00% - - R 3.126,50 100,00% -

29 |REVESTIMENTO ARGAMASSADO R¢ 52,40 0,02% R$ 52,40 100,00% - - -

30 |REVESTIMENTO DE ACABAMENTO R$ 4.483,38 1,43% R$ 4.483,38 100,00% - - -

31 PINTURA R$ 35.116,30 11,19% R$ 14.046,52 40,00% R$ 21.069,78 60,00% -

32 |FORRO R$ 1.462,19 0,47% - - R$ 1.462,19 100,00% -

33 |ESQUADRIAS R$ 1.407,61 0,45% - - R$ 1.407,61 100,00% -

34 |SERRALHERIA R$ 21.567,85 6,87% - - R$ 21.567,85 100,00% -

35 |CERCAMENTO RS 2.038,48 0,65% R$ 1.019,24 50,00% R$ 1.019,24 50,00% -

36 |PAISAGISMO R$ 85,42 0,03% - - R$ 85,42 100,00% -
SUBTOTAL R$ 313.804,51 __ 100,00% | R$ 120.421,01  38,37% | R$ 102.444,39 32,65% | R$ 90.93911  28,98%
TOTAL ACUMULADO R$ 120.421,01 38,37% | RS 222.86540 71,02% | RS 313.804,51 _ 100,00%
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DETALHAMENTO BDI (1)

REFORMA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO DA AMAVI

Proprietario:
AMAVI - Associa¢ao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Enderecgo:
Rua XV de Novembro, n°® 737, Centro, Rio do Sul/SC

Rev.:

R0OO

O valor do BDI é obtido pela férmula e taxas abaixo:

FORMULA BDI

(1+AC+S+R+G) (1+DF) (1+L)
BDI = A
(1-1)

Tipo de Obra:
CONSTRUGAO DE EDIFiCIOS

ONDE (Conforme Acoérdao do TCU N°2622/2013):
AC = Taxa de Administracdo Central

S = Taxa de Seguros

G = Taxa de Garantias

R = Taxa de Riscos

DF = Taxa de Despesas Financeiras

L = Taxa de Lucro / Remuneragao

| = Taxa de Incidéncia de Impostos

11: PIS e COFINS 3,65%
12: ISSQN (conforme legislagdo municipal) 2,00%
Y 5,65%

Logo, obtem-se com os dados na férmula o seguinte resultado:

BDI = 20,34%

Rio do Sul, 05 de julho de 2024
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DETALHAMENTO BDI (2)

REFORMA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO DA AMAVI

Proprietario:
AMAVI - Associa¢ao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Enderecgo:
Rua XV de Novembro, n°® 737, Centro, Rio do Sul/SC

Rev.:

R0OO

O valor do BDI é obtido pela formula e taxas abaixo:

FORMULA BDI

(1+AC+S+R+G) (1+DF) (1+L)
BDI = A
(1-1)

Tipo de Obra:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

ONDE (Conforme Acérdao do TCU N°2622/2013):
AC = Taxa de Administragéo Central

S = Taxa de Seguros

G = Taxa de Garantias

R = Taxa de Riscos

DF = Taxa de Despesas Financeiras

L = Taxa de Lucro / Remuneragao

| = Taxa de Incidéncia de Impostos

11: PIS e COFINS 3,65%
12: ISSQN (conforme legislagdo municipal) 2,00%
Y 5,65%

Logo, obtem-se com os dados na férmula o seguinte resultado:

BDI=  13,24%

Associagao dos Municipios do Alto Vale do Itajai - AMAVI
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MEMORIAL DE QUANTIDADES

1 DEMOLIGCOES
1.1.4 Retirada de Aparelhos Sanitérios > 4,00 UN
Unidade
pias 2,00
vasos 2,00
115 Remocgéo de forro de aluminio, de forma 3 248 M2
manual
Area
wcC 2,48
1.1.6 Retirada de Esquadrias > 40,88 M2
Largura x Altura
Largura Altura Area
Janela JE 1,75 X 0,55 = 0,96
Janela PJ 2,70 X 2,60 = 7,02
Janela JE 0,87 X 1,13 = 0,98
Janela JE 0,90 X 1,13 = 1,02
Janela JE 0,63 X 0,95 = 0,60
Janela JE 0,88 X 0,36 = 0,32
Janela JE 1,06 X 0,56 = 0,59
Porta PE 2,00 X 2,10 = 4,20
Porta PJ 2,75 X 2,60 = 7,15
Porta PJ 3,30 X 2,60 = 8,58
Porta PE 0,83 X 1,40 = 1,16
Porta RE PR1 0,80 X 2,10 = 1,68
Porta RE PR2 0,80 X 2,10 = 1,68
Porta RE PR3 0,90 X 2,10 = 1,89
Porta RE PR4 0,90 X 2,10 = 1,89
Porta RE PR5 0,83 1,40 1,16
Remocéo de Azulejo (inclusive Argamassa
1.24 de Assgentamento)j ( ¢ )2 27,78 M2
Largura x Altura - Desconto
Paredes Comprimento Altura Area
azulejo terreo 1,65 X 2,80 = 4,62
azulejo terreo 1,65 X 2,30 = 3,80
azulejo terreo 1,05 X 2,80 = 2,94
azulejo terreo 1,05 X 2,30 = 2,42
azulejo terreo 2,90 X 2,30 = 6,67
azulejo terreo 1,15 X 2,60 = 2,99
azulejo terreo 0,91 X 2,60 = 2,37
azulejo terreo 0,91 X 2,60 = 2,37
azulejo terreo 0,65 X 2,60 = 1,69
azulejo terreo 0,14 X 2,60 = 0,36
azulejo terreo 0,34 X 2,60 = 0,88
azulejo terreo 0,14 X 2,80 = 0,39
Desconto de Esquadrias Comprimento Altura Area
terreo PR5 0,92 X 2,10 = 1,93
terreo JE 0,63 X 0,95 = 0,60
terreo tijolo vidro 0,82 X 0,42 = 0,34
terreo veneziana 0,91 X 0,36 = 0,33
terreo JE 0,43 X 1,20 = 0,52
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1.2.2 Demoligao de tijolo de vidro > 0,09 M3
Largura x Altura x Espessura - Desconto
Paredes Largura Altura Espessura Volume
Terreo Parede 1,40 X 0,42 X 0,15 = 0,09
123 Demoligdo de parede de tijolo, com 5 8,17 M3
rompedor
Largura x Altura x Espessura - Desconto
Paredes Largura Altura Espessura Volume
Terreo Parede 2,16 X 2,60 X 0,15 = 0,84
Terreo Parede 3,27 X 2,60 X 0,15 = 1,28
Terreo Parede 0,97 X 0,20 X 0,15 = 0,03
Terreo Parede 2,76 X 2,60 X 0,15 = 1,08
Terreo Parede 1,00 X 2,60 X 0,15 = 0,39
Terreo Parede 1,09 X 2,60 X 0,15 = 0,43
Terreo Parede 3,13 X 2,60 X 0,15 = 1,22
Terreo Parede 0,94 X 2,30 X 0,15 = 0,32
Terreo  Parede 0,98 X 0,20 X 0,15 = 0,03
Terreo Parede 1,85 X 0,20 X 0,15 = 0,06
Terreo Parede 0,96 X 0,20 X 0,15 = 0,03
Terreo Parede 3,20 X 2,60 X 0,15 = 1,25
Terreo Parede 0,85 X 2,60 X 0,15 = 0,33
Terreo Parede 0,78 X 2,60 X 0,15 = 0,30
Terreo  Parede 0,50 X 2,60 X 0,15 = 0,20
Terreo Parede 0,50 X 2,60 X 0,15 = 0,20
Terreo Parede 0,70 X 2,18 X 0,15 = 0,23
Terreo  Parede 1,34 X 2,60 X 0,15 = 0,52
Terreo Parede 1,25 X 2,60 X 0,15 = 0,49
Terreo Parede 1,00 X 2,30 X 0,15 = 0,35
Terreo  Parede 0,30 X 0,60 X 0,15 = 0,03
Terreo Parede 0,83 X 1,40 X 0,15 = 0,17
Parede 0,00 X 0,00 X 0,00 = 0,00
Desconto de Esquadrias Largura Altura Espessura Volume
PE 2,00 X 2,10 X 0,15 = 0,63
JE 0,87 X 1,13 X 0,15 = 0,15
PR3 0,92 X 2,10 X 0,15 = 0,29
PR1 0,80 X 2,10 X 0,15 = 0,29
PR2 0,80 X 2,10 X 0,15 = 0,25
1.24 Demolicdo de Parede de Concreto > 0,59 M3
Largura x Altura x Espessura - Desconto
Paredes Largura Altura Espessura Volume
Terreo Parede 0,56 X 0,55 X 0,15 = 0,05
Terreo Parede 1,38 X 2,60 X 0,15 = 0,54
1.3.1 Demoligéo de Piso de Concreto > 1,27 M3
Area x Espessura
Area Espessura Volume
terreo wc 2,40 X 0,10 = 0,24
terreo wce 2,48 X 0,10 = 0,25
terreo cozinha 7,83 X 0,10 = 0,78
2 FUNDAGCOES
21
ao Quantitativo obtido do Projeto
2.2.7
3 PISO DE CONCRETO
Volume de brita
< DiStél?.Cia Espessura Espessura
Area centroide . . Volume
(m?) do Nivel 0 ref_erenma equivalente (m?)
(cm) brita (cm) (cm)
Refeitério 96,53 -2,2 10,00 7,80 7,53
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DLM 3,33 1,3 10,00 11,30 0,38
Em baixo da escada 3,92 3,2 10,00 13,20 0,52
Banheiros 10,73 -2,8 10,00 7,20 0,77
Reunides 19,35 -0,8 10,00 9,20 1,78
Auditério 34,98 -1,9 10,00 8,10 2,83
Sapata corrida banheiro 3,00 -2,8 33,00 30,20 0,91
Sapata corrida reunides / corredor 2,58 -0,8 33,00 32,20 0,83
Total: 168,84 Total: 15,55
Impermeabilizagao Total: 19,19
Comprimento x Altura
Comprimento Altura
Existente 20cm 0,92 X 0,20 = 0,18
Existente 20cm 1,63 X 0,20 = 0,33
Existente 20cm 0,78 X 0,20 = 0,16
Existente 20cm 6,77 X 0,20 = 1,35
Existente 20cm 2,98 X 0,20 = 0,60
Existente 20cm 0,30 X 0,20 = 0,06
Existente 20cm 0,30 X 0,20 = 0,06
Existente 20cm 0,18 X 0,20 = 0,04
Existente 20cm 0,18 X 0,20 = 0,04
Existente 20cm 6,13 X 0,20 = 1,23
Existente 20cm 0,04 X 0,20 = 0,01
Existente 20cm 0,28 X 0,20 = 0,06
Existente 20cm 0,15 X 0,20 = 0,03
Existente 20cm 0,15 X 0,20 = 0,03
Existente 20cm 3,74 X 0,20 = 0,75
Existente 20cm 3,13 X 0,20 = 0,63
Existente 20cm 1,71 X 0,20 = 0,34
Existente 20cm 0,47 X 0,20 = 0,09
Existente 20cm 2,90 X 0,20 = 0,58
Existente 20cm 0,47 X 0,20 = 0,09
Existente 20cm wcs 2,90 X 0,20 = 0,58
Existente 20cm wcs 1,85 X 0,20 = 0,37
Existente 20cm wcs 1,85 X 0,20 = 0,37
Existente 20cm wcs 0,48 X 0,20 = 0,10
Existente 20cm wcs 0,19 X 0,20 = 0,04
Existente 20cm wcs 0,19 X 0,20 = 0,04
Existente 20cm wcs 1,10 X 0,20 = 0,22
Existente 20cm wcs 0,15 X 0,20 = 0,03
Existente 20cm wcs 0,15 X 0,20 = 0,03
Existente 20cm circ 4,80 X 0,20 = 0,96
Existente 20cm circ 2,15 X 0,20 = 0,43
Existente 20cm circ 1,75 X 0,20 = 0,35
Existente 20cm circ 2,90 X 0,20 = 0,58
Existente 20cm dml 1,48 X 0,20 = 0,30
Existente 20cm dml 1,48 X 0,20 = 0,30
Existente 20cm dml 2,25 X 0,20 = 0,45
Existente 20cm dml 0,60 X 0,20 = 0,12
Existente 20cm dml 0,67 X 0,20 = 0,13
Existente 20cm esc 1,63 X 0,20 = 0,33
Existente 20cm esc 1,25 X 0,20 = 0,25
Existente 20cm esc 3,13 X 0,20 = 0,63
Existente 20cm esc 0,46 X 0,20 = 0,09
Existente 20cm X 0,20 = 0,00
Existente 20cm reni 3,11 X 0,20 = 0,62
Existente 20cm reni 3,10 X 0,20 = 0,62
Existente 20cm reni 2,75 X 0,20 = 0,55
Existente 20cm audi 5,30 X 0,20 = 1,06
Existente 20cm audi 5,30 X 0,20 = 1,06
Existente 20cm audi 6,60 X 0,20 = 1,32
Existente 20cm audi 6,60 X 0,20 = 1,32
Existente 20cm ramp 4,44 X 0,20 = 0,89
Existente 20cm ramp 4,44 X 0,20 = 0,89
Existente 20cm ramp 1,38 X 0,20 = 0,28
Descontos x2 Largura Altura Quantidade X2
PE4 0,90 X 0,20 X 1,00 X 2,00 = 0,36
PR3 0,90 X 0,20 X 1,00 X 2,00 = 0,36
PE1 0,90 X 0,20 X 1,00 X 2,00 = 0,36
PE2 0,90 X 0,20 X 1,00 X 2,00 = 0,36
PE3 1,85 X 0,20 X 1,00 X 2,00 = 0,74
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P1 0,90 X 0,20 X 1,00 X 2,00 = 0,36
P5 0,60 X 0,20 X 1,00 X 2,00 = 0,24
4 FECHAMENTOS
4.1 Impermeabilizagao
4.1.1 Manta asfaltica > 3,74 M2
Comprimento x Altura
Comprimento Altura

- Box de Banheiro 1,15 x 0,30 = 0,35
Box de Banheiro 0,95 X 0,30 = 0,29
Paredes 0,83 X 0,30 0,00
Paredes 0,92 X 0,30 = 0,00
Paredes 0,92 X 0,30 = 0,00
Paredes 3,30 X 0,30 = 0,00
Paredes 0,85 X 0,30 = 0,00
Paredes 0,85 X 0,30 = 0,00
Paredes 1,50 X 0,30 = 0,00
Paredes 4,20 X 0,30 = 0,00
Paredes 1,34 X 0,30 = 0,00
Paredes 1,41 X 0,30 = 0,00
Paredes 1,15 X 0,30 = 0,35
Paredes 1,80 X 0,30 = 0,54
Paredes 1,34 X 0,30 = 0,40
Paredes 0,70 X 0,30 = 0,21
Paredes 0,70 X 0,30 = 0,21
Paredes 1,41 X 0,30 = 0,42
Paredes 1,50 X 0,30 = 0,45
Paredes 0,75 X 0,30 = 0,23
Paredes 0,90 X 0,30 = 0,27
Paredes 1,65 X 0,30 = 0,50
Descontos x2 Largura Altura Quantidade
PR1 0,80 X 0,30 X 1,00 = 0,24
PR2 0,80 X 0,30 X 1,00 = 0,24
PR4 0,90 X 0,30 X 1,00 = 0,27

4.1.2 Argamassa sobre alvenaria > 20,58 M2
Comprimento x Altura
Comprimento Altura

Box de Banheiro 1,15 X 2,00 2,30
Box de Banheiro 0,95 X 2,00 = 1,90
Paredes (02 Primeiras fiadas - 40cm) 2 0,83 X 0,40 = 0,66
Paredes (02 Primeiras fiadas - 40cm) 2 0,92 X 0,40 = 0,74
Paredes (02 Primeiras fiadas - 40cm) 2 0,92 X 0,40 = 0,74
Paredes (02 Primeiras fiadas - 40cm) 2 3,30 X 0,40 = 2,64
Paredes (02 Primeiras fiadas - 40cm) 2 0,85 X 0,40 = 0,68
Paredes (02 Primeiras fiadas - 40cm) 2 0,85 X 0,40 = 0,68
Paredes (02 Primeiras fiadas - 40cm) 2 1,50 X 0,40 = 1,20
Paredes (02 Primeiras fiadas - 40cm) 2 4,20 X 0,40 = 3,36
Paredes (02 Primeiras fiadas - 40cm) 2 1,34 X 0,40 = 1,07
Paredes (02 Primeiras fiadas - 40cm) 2 1,41 X 0,40 = 1,13
Paredes (02 Primeiras fiadas - 40cm) 1,15 X 0,40 = 0,46
Paredes (02 Primeiras fiadas - 40cm) 1,80 X 0,40 = 0,72
Paredes (02 Primeiras fiadas - 40cm) 1,34 X 0,40 = 0,54
Paredes (02 Primeiras fiadas - 40cm) 0,70 X 0,40 = 0,28
Paredes (02 Primeiras fiadas - 40cm) 0,70 X 0,40 = 0,28
Paredes (02 Primeiras fiadas - 40cm) 1,41 X 0,40 = 0,56
Paredes (02 Primeiras fiadas - 40cm) 1,50 X 0,40 = 0,60
Paredes (02 Primeiras fiadas - 40cm) 0,75 X 0,40 = 0,30
Paredes (02 Primeiras fiadas - 40cm) 0,90 X 0,40 = 0,36
Paredes (02 Primeiras fiadas - 40cm) 1,65 X 0,40 = 0,66
Descontos x2 Largura Altura Quantidade X2
PR1 0,80 X 0,40 X 1,00 X 2,00 = 0,64
PR2 0,80 X 0,40 X 1,00 X 2,00 = 0,64
PR4 0,90 X 0,40 X 1,00 X 2,00 = 0,72

4.2  Alvenaria de Tijolos Ceramicos
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[ 424 Aivenaria 11,5cm Y 48,50 M2

Comprimento x Altura - Descontos

Vertical Comprimento Altura

terreo - fechamento 1,75 X 0,55 = 0,96

terreo - fechamento 0,83 X 1,40 = 1,16

terreo - fechamento 0,92 X 2,06 = 1,90

terreo - fechamento 0,90 X 1,13 = 1,02

terreo - fechamento 1,06 X 0,56 = 0,59

terreo - fechamento 0,83 X 0,42 = 0,35

terreo - fechamento 0,92 X 2,10 = 1,93

terreo - fechamento 0,81 X 0,36 = 0,29

terreo - fechamento 0,63 X 0,95 = 0,60

terreo - fechamento 3,30 X 0,43 = 1,42

Parede Vertical Comprimento Altura

terreo - parede 0,85 X 2,43 = 2,07

terreo - parede 0,85 X 2,43 = 2,07

terreo - parede 0,70 X 2,65 = 1,86

terreo - parede 1,15 X 2,65 = 3,05

terreo - parede 4,20 X 2,43 = 10,21

terreo - parede 0,90 X 2,43 = 2,19

Parede Horizontal

terreo - parede 1,00 X 2,43 = 2,43

terreo - parede 1,50 X 1,38 = 2,07

terreo - parede 1,34 X 2,65 = 3,55

terreo - parede 1,41 X 2,65 = 3,74

terreo - parede 2,90 X 2,65 = 7,69

terreo - parede 1,50 X 2,43 = 3,65

Descontos: Janelas e Portas Largura Altura Quantidade

churrasq 1,00 X 0,60 X 1,00 = 0,60
churrasq 1,00 X 0,45 X 1,00 = 0,45
PR1 0,80 X 2,10 X 1,00 = 1,68
PR2 0,80 X 2,10 X 1,00 = 1,68
PR4, 0,90 X 2,10 X 1,00 = 1,89
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Vergas, moldadas no local, h=20cm (incluso
G Férmas, Concreto e Armadura) X 1Al a
Largura

Verga Churrasqueira 1,30

Contrav. Churrasqueira 1,30

Verga Porta escada 1,65

Contrav. Janela auditério 3,30

Verga Porta corredor principal 2,45

Verga Entrada banheiros e porta de saida 4,40

| 423  Encunhamento 5 18,30
Comprimento

Comprimento
Parede 0,85
Parede 0,85
Parede 0,70
Parede 1,15
Parede 4,20
Parede 0,90
Parede 1,00
Parede 1,50
Parede 1,34
Parede 1,41
Parede 2,90
Parede 1,50
4.3 Reboco
Chapisco Interno, aplicado com Colher de
431 Pedreiro, Argamassa Traco 1:3 z 90,94 M2
Comprimento x Altura - Descontos
Comprimento Altura

Paredes 2 0,83 X 1,40 = 2,32
Paredes 2 0,92 X 2,06 = 3,79
Paredes 2 0,83 X 0,42 = 0,70
Paredes 2 0,92 X 2,10 = 3,86
Paredes 3,30 X 0,43 = 1,42
Paredes 1,75 X 0,55 = 0,96
Paredes 2 1,06 X 0,56 = 1,19
Paredes 0,90 X 1,13 = 1,02
Paredes 2 0,81 X 0,36 = 0,58
Paredes 0,63 X 0,95 = 0,60
Paredes 2 0,85 X 2,43 = 4,13
Paredes 2 0,85 X 2,43 = 4,13
Paredes 2 1,00 X 2,43 = 4,86
Paredes 2 1,50 X 1,38 = 4,14
Paredes 2 4,20 X 2,43 = 20,41
Paredes 2 1,34 X 2,43 = 6,51
Paredes 2 1,41 X 2,43 = 6,85
Paredes 1,15 X 2,65 = 3,05
Paredes 1,80 X 2,65 = 4,77
Paredes 1,34 X 2,65 = 3,55
Paredes 0,70 X 2,65 = 1,86
Paredes 0,70 X 2,65 = 1,86
Paredes 1,41 X 2,65 = 3,74
Paredes 1,15 X 2,65 = 3,05
Paredes 0,95 X 2,65 = 2,52
Paredes 1,50 X 2,43 = 3,65
Paredes 0,75 X 2,43 = 1,82
Paredes 0,90 X 2,43 = 2,19
Paredes 1,65 X 2,43 = 4,01
Descontos x2 Largura Altura Quantidade X2
PR1 0,80 X 2,10 X 1,00 X 2,00 = 3,36
PR2 0,80 X 2,10 X 1,00 X 2,00 = 3,36
PR4 0,90 X 2,10 X 1,00 X 2,00 = 3,78
churrasq 1,00 X 0,60 X 1,00 X 2,00 = 1,20
churrasq 1,00 X 0,45 X 1,00 X 2,00 = 0,90
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Chapisco Externo, aplicado com Colher de

4.3.2 4, M2
& Pedreiro, Argamassa Traco 1:3 2 W
Comprimento x Altura - Descontos
Comprimento Altura
Paredes (02 Primeiras fiadas - 40cm) 1,75 X 0,55 = 0,96
Paredes (02 Primeiras fiadas - 40cm) 0,90 X 1,13 = 1,02
Paredes (02 Primeiras fiadas - 40cm) 0,63 X 0,95 = 0,60
Paredes (02 Primeiras fiadas - 40cm) 3,30 X 0,43 = 1,42
9 INFRAESTRUTURA ELETRICA
9.1 TROCA DE TOMADAS EXISTENTES
Troca de tomadas existentes por tomada
9.1.1 hexagonal nova (incluso placa, tomada, > 17,00 UN
fornecimento e instalagio)
Soma por ambientes
auditério 8,00
passarela 1,00
sala de reunides 1,00
sala de estar 2,00
refeitério e cozinha 5,00
9.2 TOMADAS NOVAS - USO GERAL
Tomada dupla H=0,40m do piso, incluso;
520 caixa 4x2, placa, tomada e cabeamento z 200 o
Soma por ambientes
auditdrio 1,00
sala de reunides 4,00
9.2.2 To.mada dupla H=1,10m do piso, incluso; 5 14,00 UN
caixa 4x2, placa, tomada e cabeamento
Soma por ambientes
auditério 1,00
sala de reunides 1,00
lavacao 1,00
sala de estar 1,00
refeitério e cozinha 10,00
Tomada dupla H=2,2m do piso, incluso;
i caixa 4x2, placa, tomada e cabeamento z — —
Soma por ambientes
auditdrio 1,00
BWC 1,00
refeitério e cozinha 2,00
9.3 TOMADAS NOVAS - USO ESPECIFICO
Tomada especifico (Ducha Higiéncia,
9.3.1 H=0,40m do piso - incluso; caixa 4x2, placa > 1,00 UN
e tomada e cabeamento.
Soma por ambientes
BWC 1,00
Tomada especifico (Torneira Elétrica),
9.3.2 H=1,10m do piso - incluso; caixa 4x2, placa > 1,00 UN
e tomada e cabeamento.
Soma por ambientes
refeitério e cozinha 1,00
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Tomada especifica, (Ar Condicionado)h=2,20

9.3.3 do piso - incluso; caixa 4x2, placa e tomada > 5,00 UN
e cabeamento.
Soma por ambientes
auditério 2,00
refeitério e cozinha 2,00
sala de reunides 1,00
9.4 TOMADA + INTERRUPTOR
9.4.1 Pont'o de tomada (uso 'geral) NOVO, H=1,10m 5 3,00 UN
do piso + Interruptor simples 01 tecla
Soma por ambientes
WCO01 e WC02 2,00
BWC 1,00
9.5 INTERRUPTORES
Ponto de Interruptor existente, troca do
9.51 interruptor e placa (01 tecla) )2 3,00
Soma por ambientes
passarela 1,00
lavagao 1,00
sala de estar 1,00
9.5.2 !’onto de Interruptor existente, troca do 5 1,00
interruptor e placa (Duplo)
Soma por ambientes
auditério 1,00
9.5.3 Interruptor 01 tecla (novo) > 1,00
Soma por ambientes
refeitério e cozinha 1,00
9.5.4 Interruptor Duplo (novo) > 4,00
Soma por ambientes
sala de reunides 1,00
refeitério e cozinha 1,00
refeitério e cozinha 2,00
9.6 LUMINARIAS
9.6.1 Remocao de luminaria existentes > 13,00 UN
Soma por ambientes
auditdrio 4,00
sala de estar 1,00
WCO01 e WC02 2,00
BWC 1,00
refeitério e cozinha 5,00
9.6.2 Remocao de luminarias existente e 5 2,00 UN
fechamento com tampa cega
Soma por ambientes
passarela 1,00
sala de reunides 1,00
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9.6.3 Painel sobrepor de led 20x20 cm > 5,00 UN

Soma por ambientes

WC01 e WC02 4,00
BWC 1,00
9.6.4 Painel sobrepor de led 30x30 cm > 2,00 UN

Soma por ambientes

lavagao 1,00
BWC 1,00
9.6.5 Painel sobrepor de led 40x40cm > 1,00 UN

Soma por ambientes

passarela 1,00

9.6.6  Painel sobrepor de led 30x120cm - 50W > 6,00 UN

Soma por ambientes

auditdrio 4,00
refeitdrio e cozinha 2,00
9.6.7 Instalagao de.Trllho, através de caixa 5 30,00 m
octogonal existente
Soma por ambientes
comp qtde
sala de reunides 4 X 1 4,00
sala de estar 8 X 1 8,00
refeitério e cozinha 4,00 X 3,00 12,00
refeitério e cozinha 3,00 X 1,00 3,00
circulagao 3,00 X 1,00 3,00
30,00
9.7 RASGO DE PAREDE E CHUMBAMENTO PARA ELETRODUTOS
9.7.1 Rasgo linear manual em alvenaria > 12,30 M
Soma por ambientes
sala de estar 1,10
sala de reunides 0,30
sala de reunides 0,30
circulagdo (passagem tomada prev) 0,20
bwc 0,20
refeitdrio 0,20
bwc 1,00
sala estar 1,90
wc01 1,10
wc02 1,10
sala de reunides 1,90
refeitério e cozinha 1,10
refeitério e cozinha 1,90
9.7.2 Rasgo linear mecanizado em concreto > 12,50 M
Soma por ambientes
auditério 3,80
auditério 1,90
sala de reunides 0,30
sala de reunides 0,30
refeitério e cozinha 1,10
refeitério e cozinha 1,90
refeitério e cozinha 1,60
refeitério e cozinha 0,80
refeitério e cozinha 0,80
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9.8 ELETRODUTO
9.8.1 Eletroduto @ 3/4" pvc flexivel ( na parede de 5 8,69 M
concreto)
Soma por ambientes
eletroduto parede
refeitério e cozinha 2,61 + 1,60 4,21 Vista 02
refeitério e cozinha 2,41 + 0,80 3,21 Vista 01
refeitério e cozinha 0,47 + 0,80 1,27 Vista 01 perto churrasqueira
auditério
8,69
982 Eletroduto pvc fle)'(ivel reforcado @ 1" 5 66,24 M
(passagem pelo piso)
Soma por ambientes
eletroduto parede
refeitério e cozinha 1,00 + 1,00
refeitério e cozinha 8,50 + 1,10 9,60 Tomada TOR
refeitério e cozinha 12,73 + 1,90 14,63 Tomada ARC + Prev
sala de estar 5,37 + 1,10 6,47
bwc 7,49 + 0,30 7,79 Tomada DH
auditério 8,28 + 3,80 12,08 Tomada ARC
auditorio 1,99 + 1,90 3,89 Tomada ARC
sala de reunides 4,76 + 0,30 5,06
sala de reunides 1,26 + 0,30 1,56
sala de reunides 3,06 + 1,10 4,16
66,24
9.8.3 El.etroduto pvc flexivel @ 1/2" (embutido na 5 8,12 M
laje)
Soma por ambientes
eletroduto parede
passarela 0,79 + 0,00 0,79
circulagdo (passagem tomada prev) 0,97 + 0,20 1,17 Tomada Preventivo
wc01 0,60 + 0,00 0,60
wc02 0,57 + 0,00 0,57
bwc 0,96 + 0,00 0,96
bwc 2,26 + 0,20 2,46 Tomada Ventilagéo forgada
refeitorio 1,37 + 0,20 1,57 Tomada Preventivo
8,12
0.8.4 Eletroduto @ 3/4" pvc f-IexiveI (passagem 5 23,07 M
pela parede de alvenaria)
Soma por ambientes
eletroduto parede
bwe 1,39 + 1,00 2,39
sala estar 0,70 + 1,90 2,60 Tomada + tomada prev.
wc01 0,43 + 1,10 1,53
wc02 0,11 + 1,10 1,21
sala de reunides 0,96 + 1,90 2,86
refeitdrio e cozinha 1,18 + 1,10 2,28 Interruptores NOVOS
refeitério e cozinha 1,26 + 1,90 3,16 Tomada + interrup. churrasqueira
lavagao 1,94 + 0,00 1,94
sala de reunides 6,00 + 0,00 6,00
23,97
9.10 REDE LOGICA
9.10.1 Ponto de internete TV > 4,00
Soma por ambientes
auditério 1,00
sala de reunides 1,00
sala de estar 1,00
refeitério e cozinha (parede) + piso 1,00
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| 11 REVESTIMENTO DE ACABAMENTO

11.1  Porcelanato e ceramica

PORCELANATO AMADEIRADO EM REGUAS
11.1.1  AEXECUTAR NAS PAREDES (FORMATO b 82,24
APROXIMADO 0,245X1,00m)

Soma dos comprimentos por ambiente com descontos

refeitorio 2,98 X 2,43 = 7,24

refeitorio 5,42 X 2,43 = 13,17

refeitorio 0,85 X 2,43 = 2,07

refeitorio 1,30 X 2,43 = 3,16

refeitorio 3,05 X 2,43 = 7,41

refeitorio 1,78 X 2,43 = 4,33

refeitorio 0,10 X 2,43 = 0,24

reunioes 2,79 X 2,43 = 6,78

reunioes 2,90 X 2,43 = 7,05

circ 4,80 X 2,43 = 11,66

auditorio 3,27 X 2,43 = 7,95

auditorio 3,29 X 2,43 = 7,99

auditorio 0,08 X 2,43 = 0,19

wc 1,70 X 2,43 = 4,13

wc 1,70 X 2,43 = 4,13

bwe 1,80 X 2,65 = 4,77

bwc 0,95 X 2,65 = 2,52

descontos Largura Altura Quantidade

Je 2,92 X 0,55 X 1,00 = 1,61

JE 0,65 X 0,55 X 2,00 = 0,72

J2 0,56 X 0,55 X 1,00 = 0,31

churrasq 1,00 X 0,60 X 1,00 = 0,60

churrasq 1,00 X 0,45 X 1,00 = 0,45

PE4 0,90 X 2,10 X 1,00 = 1,89

PR3 0,90 X 2,10 X 2,00 = 3,78

JE 1,17 X 0,56 X 1,00 = 0,66

JE 1,15 X 0,56 X 1,00 = 0,64

PE2 0,90 X 2,10 X 1,00 = 1,89

PORCELANATO CIMENTO CLARO A
11.1.2 EXECUTAR NAS PAREDES (FORMATO > 62,65

APROXIMADO 0,63X1,08m)

refeitorio 1,00 X 2,43 = 2,43

refeitorio 6,13 X 2,43 = 14,90

estar = 6,62

estar = 6,62

reunioes 4,32 X 2,43 = 10,50

reunioes 0,17 X 2,43 = 0,41

reunioes 0,17 X 2,43 = 0,41

auditorio 0,08 X 2,43 = 0,19

auditorio 0,08 X 2,43 = 0,19

auditorio 2,01 X 2,43 = 4,88

auditorio 6,60 X 2,43 = 16,04

auditorio 2,00 X 2,43 = 4,86

auditorio 0,08 X 2,43 = 0,19

auditorio 0,08 X 2,43 = 0,19

descontos Largura Altura Quantidade

P1 0,90 X 2,10 X 1,00 = 1,89

PE3 1,85 X 2,10 X 1,00 = 3,89
113 Azulejos 30x60cm (fornecimento e 5 51,50 M2

assentamento)

Comprimento x Altura - Descontos

Comprimento Altura

DML 1,48 X 1,45 = 2,15

DML = 4,10

DML 1,48 X 2,43 = 3,60

DML = 4,10

wcC 1,70 X 2,43 = 4,13

wcC 1,34 X 2,65 = 3,55

wcC 1,34 X 2,43 = 3,26

wcC 1,70 X 2,43 = 4,13

wcC 1,41 X 2,43 = 3,43
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wcC 1,41 X 2,65 = 3,74
wcC 0,16 X 2,65 = 0,42
wcC 0,16 X 2,65 = 0,42
BWC 1,80 X 2,65 = 4,77
BWC 0,95 X 2,65 = 2,52
BWC 1,15 X 2,65 = 3,05
BWC 1,15 X 2,65 = 3,05
BWC 0,80 X 2,65 = 2,12
BWC 0,80 X 2,65 = 2,12
BWC = 2,28
BWC = 2,28
Descontos Largura Altura Quantidade
PR1 0,80 X 2,10 X 1,00 = 1,68
PR2 0,80 X 2,10 X 1,00 = 1,68
P1 0,90 X 2,10 X 1,00 = 1,89
JE 0,43 X 0,70 X 1,00 = 0,30
J3 0,31 X 0,90 X 1,00 = 0,28
PE4 0,90 X 2,10 X 1,00 = 1,89
PORCELANATO CINZA CLARO TEXTURA

11.2.1 NATURAL COF >0,4 A EXECUTAR > 156,81
(FORMATO APROXIMADO 0,70X0,70m)
Soma dos comprimentos por ambiente com descontos
refeitorio = 72,16
refeitorio = 1,80
DML = 3,33
reunioes = 13,16
Circulagao = 10,00
estar = 11,64
we = 2,28
wc = 2,40
bwc = 519
auditério = 34,85
Rodapé Porcelanato cinza claro textura

11.2.2 natural COF >0,4 a executar de 7cm, > 28,89 M
assentado com Argamasa
Soma dos comprimentos por ambiente com descontos
refeitorio 0,45
refeitorio 3,50
refeitorio 2,15
refeitorio 4,80
refeitorio 1,50
refeitorio 0,90
refeitorio 1,65
refeitorio 0,75
estar 3,13
estar 1,04
estar 0,14
estar 0,14
refeitorio 0,15
refeitorio 0,28
refeitorio 0,04
refeitorio 0,18
refeitorio 0,18
refeitorio pilar 0,30
refeitorio pilar 0,15
refeitorio pilar 0,36
refeitorio pilar 0,12
refeitorio pilar 0,36
refeitorio pilar 0,12
auditorio 6,52
auditorio 0,08
auditorio 0,08
auditorio 0,04
reunioes 4,30
reunioes 0,29
reunioes 0,29
reunioes 0,15
descontos Largura Quantidade
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PE1 0,90 X 1,00 = 0,90
PE3 1,85 X 1,00 = 1,85
PR1 0,80 X 1,00 = 0,80
PR2 0,80 X 1,00 = 0,80
PR4 0,90 X 1,00 = 0,90
PORCELANATO CINZA CLARO TEXTURA
11.2.3 ANTIDERRAPANTE COF >0,6 (FORMATO > 4,07
APROXIMADO 0,63X1,08m)
Soma dos comprimentos por ambiente com descontos
rampa = 4,07
Rodapé Porcelanato cinza claro textura
11.2.4 antiderrapante COF >0,6 de 7cm, Externo, > 7,08 M
assentado com Argamasa
rampa 3,30
rampa 3,30
rampa 1,38
descontos Largura Quantidade
PE2 0,90 X 1,00 = 0,90
11.3  Podotatil
| 11.3.1  Podotatil > 0,54 M2
Unidades x Area
Unidades Area por Unidade
5,00 X 0,1089 = 0,54
11.4  Tijolo refratario
Revestimento em tijolo refratario plaqueta E
11.4.1 =2,5CM (23x11,4x2,5cm) para Churrasqueira, > 2,97 M2
Lareira e Fogao a lenha
Comprimento x Altura - Descontos
Comprimento Altura
CHURRASQUEIRA 0,70 X 1,10 = 0,77
CHURRASQUEIRA 0,70 X 1,10 = 0,77
CHURRASQUEIRA 1,00 X 1,10 = 1,10
CHURRASQUEIRA 1,00 X 0,23 = 0,23
CHURRASQUEIRA 0,70 X 1,00 = 0,70
CHURRASQUEIRA furos 1,00 X 0,60 = 0,60
11.5 Granito
Soleira de granito jateado, espessura de 2
11.5.1 cm, para portas, incluso fornecimento e > 2,18 M2
assentamento
Comprimento x Largura x Quantidade
Comprimento Largura Quantidade
PE4 0,90 X 0,15 X 1,00 = 0,14
PR3 0,90 X 0,15 X 1,00 = 0,14
PE2 0,90 X 0,15 X 1,00 = 0,14
PE3 1,85 X 0,15 X 1,00 = 0,28
PE1 0,90 X 0,15 X 1,00 = 0,14
PR1 0,80 X 0,15 X 1,00 = 0,12
PR2 0,80 X 0,15 X 1,00 = 0,12
PR4 0,90 X 0,15 X 1,00 = 0,14
P1 0,90 X 0,15 X 1,00 = 0,14
P2 2,75 X 0,15 X 1,00 = 0,41
P3 2,70 X 0,15 X 1,00 = 0,41
Peitoril de granito polido, espessura de 2
11.5.2 cm, para janelas, incluso fornecimento e > 0,64 M2
assentamento
Comprimento x Largura x Quantidade
Comprimento Largura Quantidade
J1 3,30 X 0,20 X 1,00 = 0,64
12 ESQUADRIAS
12.2.1 Retirada E RECOLOCAGAO de Portas > 18,76

Largura x Altura
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Largura Altura
PR1 0,80 X 2,10 = 1,68
PR2 0,80 X 2,10 = 1,68
PR3 0,90 X 2,10 = 1,89
PR4 0,90 X 2,10 = 1,89
PR5 0,83 14,00 11,62
13 PINTURA
1311 R.emogéo de Pintura com Raspagem e 5 382,37
Lixamento
Comprimento x Altura - Descontos
Comprimento Altura
refeitorio 6,77 X 2,43 = 16,45
refeitorio 9,11 X 2,43 = 22,14
refeitorio 6,92 X 2,43 = 16,82
refeitorio 3,90 X 2,43 = 9,48
refeitorio 0,33 X 2,43 = 0,80
refeitorio 0,33 X 2,43 = 0,80
refeitorio 0,36 X 2,43 = 0,87
refeitorio 0,36 X 2,43 = 0,87
refeitorio 1,78 X 2,43 = 4,33
refeitorio = 8,16
refeitorio = 8,16
refeitorio 3,95 X 2,43 = 9,60
estar = 6,62
estar 1,65 X 2,65 = 4,37
estar 1,04 X 2,43 = 2,53
estar = 6,62
estar 1,65 X 2,65 = 4,37
estar 1,31 X 2,43 = 3,18
estar 3,13 X 1,80 = 5,63
circ 4,80 X 2,43 = 11,66
circ 4,80 X 2,43 = 11,66
circ 215 X 2,43 = 5,22
reunides 4,30 X 2,43 = 10,45
reunides 0,30 X 2,43 = 0,73
reunides 0,30 X 2,43 = 0,73
reunides 0,10 X 2,43 = 0,24
reunibes 0,33 X 2,43 = 0,80
reunides 0,10 X 2,43 = 0,24
reunibes 0,40 X 2,43 = 0,97
reunibes 0,19 X 2,43 = 0,46
reunibes 0,40 X 2,43 = 0,97
reunibes 3,12 X 2,43 = 7,58
rampa 1,56 X 2,43 = 3,79
rampa 4,30 X 2,43 = 10,45
auditorio 6,60 X 2,43 = 16,04
auditorio 6,60 X 2,43 = 16,04
auditorio 5,30 X 2,43 = 12,88
auditorio 5,30 X 2,43 = 12,88
DML 2,25 X 2,43 = 5,47
DML 1,48 X 2,43 = 3,60
DML 2,25 X 2,43 = 5,47
DML 1,48 X 2,43 = 3,60
embaixo escada 3,13 X 1,38 = 4,32
embaixo escada 3,13 X 1,38 = 4,32
embaixo escada 1,25 X 1,38 = 1,73
embaixo escada 1,25 X 1,38 = 1,73
teto
refeitorio 72,16
hall 1,80
estar 11,64
DML 3,33
reunides 13,16
rampa 6,10
auditorio 34,85
circ 10,00
wce 2,28
wc 2,40
bc 5,19
Descontos Largura Altura Quantidade
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fechamento 1,75 X 0,55 X 1,00 = 0,96

J 2,92 X 0,55 X 1,00 = 1,61

J 0,65 X 0,55 X 1,00 = 0,36

J 0,65 X 0,55 X 1,00 = 0,36

J 0,56 X 0,55 X 1,00 = 0,31

P3 2,70 X 2,43 X 1,00 = 6,56

P2 2,75 X 2,43 X 1,00 = 6,68

fechamento 0,83 X 2,06 X 2,00 = 3,42

fechamento 0,92 X 1,40 X 2,00 = 2,58

fechamnt 1,06 0,56 2,00 1,19

P5 0,60 X 1,20 X 2,00 = 1,44

PE4 0,90 X 2,10 X 2,00 = 3,78

PR3 0,90 X 2,10 X 2,00 = 3,78

PE2 0,90 X 2,10 X 2,00 = 3,78

PE3 1,85 X 2,10 X 2,00 = 7,77

PE1 0,90 X 2,10 X 1,00 = 1,89

fechamento 1,34 X 2,43 X 1,00 = 3,26

fechamento 1,41 X 2,43 X 1,00 = 3,43

P1 0,90 X 2,10 X 1,00 = 1,89

fechamento 0,83 X 0,42 X 1,00 = 0,35

fechamento 0,92 X 2,10 X 1,00 = 1,93

fechamento 0,90 X 1,13 X 1,00 = 1,02

fechamento 3,30 2,43 X 1,00 = 8,02
13.2.1 Aplicagéo de fundo preparador, 01 deméo > 274,76 M2

Comprimento Altura

refeitorio 0,33 X 2,43 = 0,80

refeitorio 0,33 X 2,43 = 0,80

refeitorio 0,18 X 2,43 = 0,44

refeitorio 0,18 X 2,43 = 0,44

refeitorio 0,36 X 2,43 = 0,87

refeitorio 0,36 X 2,43 = 0,87

refeitorio 0,15 X 2,43 = 0,36

refeitorio 0,15 X 2,43 = 0,36

refeitorio 0,15 X 2,43 = 0,36

refeitorio 0,28 X 2,43 = 0,68

refeitorio 0,18 X 2,43 = 0,44

refeitorio 0,18 X 2,43 = 0,44

escada = 8,16

escada = 8,16

escada 3,95 X 2,43 = 9,60

estar 1,04 X 2,43 = 2,53

estar 3,13 X 1,80 = 5,63

estar 0,16 X 2,43 = 0,39

circ 4,80 X 2,43 = 11,66

circ 2,15 X 2,43 = 5,22

reunibes 4,30 X 2,43 = 10,45

reunibes 0,30 X 2,43 = 0,73

reunibes 0,30 X 2,43 = 0,73

rampa 1,56 X 2,43 = 3,79

rampa 4,30 X 2,43 = 10,45

rampa 4,30 X 2,43 = 10,45

auditorio 6,60 X 2,43 = 16,04

auditorio 0,08 X 2,43 = 0,19

auditorio 0,04 X 2,43 = 0,10

embaixo escada 3,13 X 1,38 = 4,32

embaixo escada 3,13 X 1,38 = 4,32

embaixo escada 1,25 X 1,38 = 1,73

embaixo escada 1,25 X 1,38 = 1,73

teto

refeitorio 74,32

estar 11,64

DML 3,33

reunibes 13,16

rampa 6,10

auditorio 34,85

circ 10,00

wc 2,28

wce 2,40

bc 5,19

Descontos Largura Altura Quantidade
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P5 0,60 X 1,20 X 1,00 = 0,72
PE2 0,90 X 2,10 X 1,00 = 1,89
PE3 1,85 X 2,10 X 1,00 = 3,89
PE1 0,90 X 2,10 X 1,00 = 1,89
PR1 0,80 X 2,10 X 1,00 = 1,68
PR2 0,80 X 2,10 X 1,00 = 1,68
14 MOBILIARIO EM GRANITO
Bancada de Granito preto Sao Gabriel, Prof.
33.1 = VARIA > 24,21
Unidades
Comprimento PROF/H
BANCADA COZINHA 5,85 X 0,60 = 3,51
RODABANCA 5,85 X 0,20 = 1,17
BASE/PES 0,60 X 0,85 = 0,51
BASE/PES 0,60 x 0,85 = 0,51
BASE/PES 0,60 X 0,85 = 0,51
BASE/PES 0,60 x 0,85 = 0,51
BASE/PES 0,60 X 0,85 = 0,51
SAIA 2,57 X 0,20 = 0,51
CHURRASQUEIRA 0,85 X 0,90 = 0,77
CHURRASQUEIRA 1,30 X 0,90 = 1,17
CHURRASQUEIRA 1,05 X 0,15 = 0,16
BANCADA COZINHA 3,61 X 1,00 = 3,61
LATERAL CASCATA 1,00 X 1,10 = 1,10
BASE 1,00 X 1,03 = 1,03
BASE 0,53 X 1,03 = 0,55
BASE 0,33 X 1,03 = 0,34
BANCADA CIRCULAGAO 1,50 X 0,40 = 0,60
SAIA 1,50 X 0,20 = 0,30
MESA DE REUNIOES 3,10 X 0,90 = 2,79
BASE/PES 0,60 X 0,73 = 0,44
BASE/PES 0,60 X 0,73 = 0,44
LATERAL CASCATA 0,90 X 0,75 = 0,68
LATERAL CASCATA 0,90 X 0,75 = 0,68
BANCADA DML 1,55 X 0,60 = 0,93 VARIA
SAIA 1,65 X 0,30 = 0,50
RODABANCA 1,90 X 0,20 = 0,38
Bancada de Granito Branco ITAUNAS,
14.4  (fixagdo por mao francesa, fornecimento e > 3,33
instalagédo)
DET BANCADA COZ
BASE 3,23 X 1,03 = 3,33
15 MOBILIARIO EM ALUMINIO
Armario e Aluminio Cor Preta
Pés em Aluminio h=10cm
15.1 Portas de Correr em Lambri e=1,5cm 1,00
Fundo e=2,5cm
(Sem Fundo nas paredes)
Portas de Abrir de Armario
152 em Lambri de Aluminio Cor Preta 1,00
Tampa Churrasqueira em
153 Lambri de Aluminio Cor Preta 1.00
16 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS E METAIS
Lavatério louga branca com coluna
16.1 suspensa, 45 x 55cm ou equivalente, > 3,00 i
fornecimento e instalagao
Unidades
wcC 2,00
WC PCD 1,00
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Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada,

162 louga branca, fornecimento e instalagdo )2 2,00 it
Unidades
wcC 2,00
Vaso sanitario sifonado convencional para

16.3 PCD (sem furo frontal), louca branca, > 1,00 HHHHHE
fornecimento e instalagao
Unidades
WC PCD 1,00

17 METAIS

1741 Torneira de mesa para Iavato’rl'os em Aco 5 2,00 UN
Inox com fechamento automatico
Unidades

2,00

17.2 T.ornelr.a de mesa P.ara lavatério em ago inox 5 1,00 UN
bica baixa, automatica com alavanca
Unidades

1,00

173 Torn(-.alra para Lavatério de Parede Cromado 5 1,00 UN
Loggica Docol.
Unidades
DML 1,00
Torneira Cozinha Flexivel Misturador

17.4 Monocomando, Preta, Quente e Frio - TKLA > 1,00 UN
Cromado e Preto
Unidades
refeitorio 1,00
Despenser de Ago Inoxidavel de Embutir

17.5 5x5x30cm (Capacidade 500ml) 2 1,00 i
Unidades
cozinha 1,00

19  ACESSORIOS SANITARIOS

19.1  Espelhos de Banheiro 60x90 > 3,00 M2
Unidade 1,00

192 Assent? Sanltan.o Conve~nc|onal 5 39,00 UN
(fornecimento e instalagdo)
Unidades
Vaso Sanitario Convencional 0,00
Vaso Sanitario Convencional para PCD 1,00
Vaso Sanitario com Caixa Acoplada 2,00
Saboneteira Plastica tipo Dispenser para

19.3 Sabonete Liquido (fornecimento e > 3,00 UN
instalagéo)
Unidades
wcC 2,00
WC PCD 1,00
Toalheiro Plastico tipo Dispenser para Papel

19.4 Toalha Interfolhado (fornecimento e > 3,00 UN
instalagdo)
Unidades
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wcC 2,00
WC PCD 1,00

Papeleira Plastica tipo Dispenser para Papel

19.5 Higiénico para Rolo de 300m (fornecimento e > 3,00 UN
instalagéo)
Unidades
wcC 2,00
WC PCD 1,00
19.6 Gancht? para Per.ldurar U~tensilios 5 3,00 UN
(fornecimento e instalagao)
Unidades
wcC 2,00
WC PCD 1,00
Porta Objetos de Canto em Granito, Raio de
19.7 25cm, com 02 Maos-Francesas de 15cm > 3,00 UN
(fornecimento e instalagao)
Unidades
wcC 2,00
WC PCD 1,00
19.8 Lixeira Basculante de PVC 12 Litros > 3,00 UN
Unidades
wcC 2,00
WC PCD 1,00
20 ACESSORIOS ACESSIBILIDADE
20.1.1 Barra d-e Apoio Modelo l{, 20cm, em Inox 5 1,00 UN
(fornecimento e instalagdo)
Unidades
WC PCD 1,00
20.1.2 Barra d.e Apoio I?eta, 40c~m, em Inox 3 2,00 UN
(fornecimento e instalagao)
Unidades
WC PCD 2,00
20.1.3 Barra d_e Apoio Beta, 70c—m, em Inox 5 1,00 UN
(fornecimento e instalagdo)
Unidades
WC PCD 1,00
201.4 Barra d.e Apoio I?eta, 80c~m, em Inox 5 2,00 UN
(fornecimento e instalagao)
Unidades
WC PCD 2,00
Placa em Acrilico 12x20cm.
Sinalizagao Visual e Tatil — Cor Cinza Escuro
2021 (PANTONE Cool Gray 11 C) e Letras Brancas 2 7,00 UN
em Alto Relevo. (fornecimento e instalagdo)
Unidades 7,00
PLACA SINALIZAQAO PICTOGRAMAS EM
ACRILICO 20X20CM Cor de Fundo: Cor
Cinza Claro (PANTONE Cool Gray 11 C)
2022 Pictogramas: Cor Preto em Alto Relevo 2 3,00 UN
0,8mm Observagao: Simbolo de Padrao
Internacional”
Unidades 3,00
22 EQUIPAMENTOS SANITARIOS

Associagao dos Municipios do Alto Vale do Itajai - AMAVI
Fone: (47)3531-4242 - Email: amavi@amavi.org.br - Site: www.amavi.org.br
Fundada em 07/11/64 - Rua XV de Novembro, 737, Centro - Cep: 89160-015 - Rio do Sul/SC - CNPJ 82.762.469/0001-22

31/53




/A Agrolandia - Agronémica - Atalanta - Aurora - Braco do Trombudo - Chapadao do Lageado - Dona Emma - Ibirama - Imbuia
A M A l Ituporanga - José Boiteux - Laurentino - Lontras - Mirim Doce - Petrolandia - Pouso Redondo - Presidente Getulio
.ﬂ v I Presidente Nereu - Rio do Campo - Rio do Oeste - Rio do Sul - Salete - Santa Terezinha - Taié

Trombudo Central - Vidal Ramos - Vitor Meireles - Witmarsum

Chuveiro Elétrico Comum, Corpo de Plastico

2241 tipo Ducha (fornecimento e instalagéo) z 5,00 UN
Unidades
WC PCD 1,00
Ducha Higiénica Metalica de Parede

22. 1, N

3 Articulavel (fornecimento e instalagdo) 2 o v

Unidades
WC PCD 1,00
Alarme de emergéncia audio visual para

e PCD, fornecimento e instalagido X 1,00 0,00
Unidades
WC PCD 1,00
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MEMORIAL DE QUANTIDADES

23 DEMOLIGOES
23.1 Demoligao de Parede de Madeira 0,25 M3
Largura x Altura x Espessura - Desconto
Paredes Largura Altura Espessura
Parede 3,81 X 2,49 X 0,05 = 0,47
> 0,47
Desconto de Esquadrias Largura Altura Espessura
JE 2,98 X 1,45 X 0,05 = 0,22
> 0,22
23.2 Remocao e relocagao assoalho, incluso 4,57
reforma da estrutura
Area
CORREDOR 4,57
23.3 Demoligao de Elementos de Concreto 0,13 M3
Volume
viga de concreto estacionamento 0,06
viga de concreto estacionamento 0,05
calcada frontal (descida pluvial) 0,01
hall (descida pluvial) 0,01
0,13
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23.4 Remocao de Rufos ou Calhas Metalicas > 51,33 M
CALHAS 12,35
CALHAS 4,20
CALHAS 6,57
CALHAS 14,89
RUFOS 1,50
RUFOS 7,52
RUFOS 0,90
DESCIDA 3,40
> 51,33
23.5 Retirada de Forro > 12,92
SALA 01 11,10
WC GARAGEM 1,82
23.6 Retirada de Portas de madeira > 1,43 M2
Largura x Altura
Largura Altura
P1-0,73x1,96 0,73 X 1,96 = 1,43
> 1,43
23.7 Retirada de Janelas de madeira > 4,32 M2
Largura x Altura
Largura Altura
J1-2,00x1,80 2,98 X 1,45 = 4,32
= 0,00
> 4,32
23.8 Remocao e relocagao de alambrado gradil > 2,40
comp h
gradil estacionamento 1,18 X 2,03 = 2,40
23.9 Corte e remogao de guarda corpo > 1,10
comp h
GUARDA CORPO estacionamento 0,92 X 1,20 = 1,10
23.10 Remogao da grade da janela > 4,32
comp h
grade janela garagem 2,98 X 1,45 = 4,32
23.11 Realocagao de luminaria embutida de chao 1,00 UN

26 CALHAS E RUFOS

Calha Moldura (chapa aluzinco pre pintada

26.1 e Y 41,81 ]
Soma de Comprimentos
COB EXISTENTE 38,01

26.2 Calha Platibanda (chapa aluzinco pre pintada 5 2,70 M

branco)

Soma de Comprimentos

cob acm 2,70
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26.3

Rufo Interno (chapa aluzinco pre pintada
branco)

Comprimento

cob acm

2,34
5,67

26.4

Rufo interno testeira/tabeira (chapa aluzinco
pre pintada branco)

9,92 m

rufo interno testeira/tabeira

9,92

26.5

Rufo Externo (chapa aluzinco pre pintada
branco)

2,70 M

Comprimento

cob acm

2,70

29

REVESTIMENTO ARGAMASSADO

29.1

Impermeabilizagao

29.1.1

Impermeabilizacdo com Argamassa

Polimérica Semi-Flexivel Bicomponente, 3 >

Demaéos Cruzadas

0,37 M2

Comprimento x Altura

ESCADA

Altura
0,40

Comprimento
0,93 X

n
o
w
J

29.1.2

Chapisco Externo, aplicado com Colher de
Pedreiro, Argamassa Trago 1:3

0,46 M2

Comprimento x Altura - Descontos

EIXO X
Ex. Fachada

Comprimento Altura

= 0,46

29.2

Massa Unica (Reboco/Embogo)

29.21

Massa Unica Externa, para Pintura,

M2

Argar Traco 1:2:8

Igual area de Chapisco Externo
menos revestimento externo

0,00 = 0,46

30

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO

30.1

Granito

30.1.1

Acabamento em Granito Polida, e=2cm, para

Guias de Balizamento (fornecimento e >

assentamento)

0,10 UN

Comprimento x Largura

Guia
Guia

Comprimento Largura
1,00 X 0,10
X 0,10 =

0,10
0,00

30.2

PORCELANATO

30.2.1

Revestimento em Piso Porcelanato
Retificado 60x60cm

Classe A

Superficie Antiderrapante

Coef. minimo de Atrito 0,6 (Coef. 2)

PEl 4 e Classe de Uso 5

Absorgao de Agua Grupo la/ Bla com
absorgéao até 0,5%

Cor Cinza Claro (Concreto) com Variagao
Maxima de Tonalidade V3

- Assentado com Argamassa ACIII (AC3),
através de Colagem Dupla e rejuntado com
Rejunte Cimenticio tipo Il (incluso
fornecimento e frete do piso, argamassa e
rejunte, assentamento e rejuntamento e 30%
de quebra).
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30.2.2 Rodapé Ceramico de 7cm, assentado com 6,46
Argamassa
3,20
0,93
1,21
1,12
30.3 Podotatil (Diversos)
Podotatil Direcional ou Alerta de Concreto,
30.3.1 33x33cm, e=3cm (fornecimento e > 0,44 M2
assentamento)
Unidades x Area
Unidades Area por Unidade
4,00 X 0,1089 = 0,44

Podotatil Direcional/Alerta de PBT
(tereftalato de polibutileno) revestido com
capa de aco inoxidavel (304) 25x25 E=4mm
pré-gabaritado colado

30.2.2

Unidades x Area

Unidades Area por Unidade
5,00 X 0,0625 = 0,31
30.4 METALICO
[ 30.4.1 Revestimento em ACM Kynnar azul 5,08 m2
Comprimento Altura

LAT 2,80 X 0,50 = 1,40
LAT 2,54 X 0,50 = 1,27
SUP + RUFO 2,80 X 0,20 = 0,56
SUP + RUFO 2,54 X 0,20 = 0,51
INF + FECHAM INT 2,80 X 0,25 = 0,70
INF + FECHAM INT 2,54 X 0,25 = 0,64

| 31 PINTURA

31.1  Paredes Internas/ Lajes

Remocao de Pintura com Raspagem e

31.1.1 e raTe S 577,42 M2

Comprimento x Altura - Descontos 57,74

COPA 4,22 X 2,70 = 11,39
COPA 3,02 X 2,70 = 8,15
COPA 4,20 X 2,70 = 11,34
COPA TETO = 11,89
TOTAL COM DESCONTO 40,89
DESCONTO 0,90 X 2,10 = 1,89
WC MASCULINO TETO = 3,26
CIRCULAGAO 2,10 X 2,70 = 5,67
CIRCULAGAO 2,65 X 2,70 = 7,16
CIRCULAGAO 0,98 X 2,70 = 2,65
CIRCULAGAO 1,02 X 2,70 = 2,75
CIRCULAGAO 3,08 X 2,70 = 8,32
CIRCULAGAO 3,67 X 2,70 = 9,91
CIRCULAGAO TETO = 8,71
TOTAL COM DESCONTO 34,96
DESCONTO 0,90 X 2,10 = 1,89
DESCONTO 0,90 X 2,10 = 1,89
DESCONTO 0,90 X 2,10 = 1,89
DESCONTO 0,90 X 2,10 = 1,89
DESCONTO 1,20 X 0,80 = 0,96
DESCONTO 0,80 X 2,10 = 1,68
SALA 07 2,35 X 2,60 = 6,11
SALA 07 3,41 X 2,60 = 8,87
SALA 07 2,05 X 2,60 = 5,33
SALA 07 3,40 X 2,60 = 8,84
SALA 07 TETO = 7,48
TOTAL COM DESCONTO 33,18
DESCONTO 0,90 X 2,10 = 1,89
DESCONTO 1,20 X 1,30 = 1,56
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RECEPGAO 4,60
RECEPGAO 4,60
RECEPGAO 3,00
RECEPGAO 3,00
RECEPCAO TETO

TOTAL COM DESCONTO

DESCONTO 0,90
DESCONTO 0,90
DESCONTO 1,10
DESCONTO 1,10
SALA 06 3,70
SALA 06 3,70
SALA 06 3,00
SALA 06 3,00
TOTAL COM DESCONTO

DESCONTO 0,90
DESCONTO 0,90
DESCONTO 1,15
SALA 05 7,10
SALA 05 7,10
SALA 05 4,40
SALA 05 4,40
TOTAL COM DESCONTO

DESCONTO 0,90
DESCONTO 1,55
DESCONTO 1,55
DESCONTO 1,95
DESCONTO 1,95
SALA 01 4,40
SALA 01 4,40
SALA 01 4,05
SALA 01 4,05
TOTAL COM DESCONTO

DESCONTO 0,90
DESCONTO 1,95
DESCONTO 1,10
SALA 02 2,85
SALA 02 2,85
SALA 02 3,90
SALA 02 3,90
TOTAL COM DESCONTO

DESCONTO 0,80
DESCONTO 1,10
SALA 03 2,65
SALA 03 2,65
SALA 03 2,95
SALA 03 2,95
TOTAL COM DESCONTO

DESCONTO 0,80
DESCONTO 1,15
SALA 04 2,50
SALA 04 2,50
SALA 04 2,65
SALA 04 2,65
TOTAL COM DESCONTO

DESCONTO 0,80
DESCONTO 1,95
CORREDOR 8,45
CORREDOR 8,45
CORREDOR 2,65
CORREDOR 2,65
TOTAL COM DESCONTO

DESCONTO 0,80
DESCONTO 0,80
DESCONTO 0,80
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2,80
2,80
2,80
2,80

2,10
2,10
2,10
2,10

3,00
3,00
3,00
3,00

2,10
2,10
1,30

3,00
3,00
3,00
3,00

2,10
2,10
2,10
1,30
1,30

3,00
3,00
3,00
3,00

2,10
1,30
1,30

3,00
3,00
3,00
3,00

2,10
1,30

3,00
3,00
3,00
3,00

2,10
1,30

3,00
3,00
3,00
3,00

2,10
1,30

3,00
3,00
3,00
3,00

2,10
2,10
2,10

Trombudo Central - Vidal Ramos - Vitor Meireles - Witmarsum

= 12,88
= 12,88
= 8,40
= 8,40
= 13,94

48,10
= 1,89

1,89
= 2,31
= 2,31

= 11,10
= 11,10
= 9,00
= 9,00
34,93
= 1,89
= 1,89
= 1,50

= 21,30
= 21,30
= 13,20
= 13,20

55,53
= 1,89
= 3,26
= 3,26

2,54
= 2,54

= 13,20
= 13,20
= 12,15
= 12,15

44,85
= 1,89

2,54
= 1,43

= 8,55
= 8,55
= 11,70
= 11,70

37,39
= 1,68
= 1,43

= 7,95
= 7,95
= 8,85
= 8,85

30,43
= 1,68
= 1,50

= 7,50
= 7,50
= 7,95
= 7,95

26,69
= 1,68
= 2,54

= 25,35
= 25,35
= 7,95
= 7,95

52,01
= 1,68

1,68
= 1,68
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DESCONTO 1,10 X 2,10 = 2,31
DESCONTO 1,00 X 2,10 = 2,10
DESCONTO 1,55 X 2,10 = 3,26
DESCONTO 0,90 X 2,10 = 1,89
BWC 2,65 X 0,90 = 2,39
BWC 2,65 X 0,90 = 2,39
BWC 2,55 X 0,90 = 2,30
BWC 2,55 X 0,90 = 2,30
BWC 2,00 X 0,90 = 1,80
TOTAL COM DESCONTO 11,09
DESCONTO 0,50 X 0,15 = 0,08
wc 1,22 X 1,3 = 1,59
wc 1,43 X 1,3 = 1,86
wc 1,23 X 1,3 = 1,60
wc 1,56 X 1,3 = 2,03
DESCONTO 0,73 X 1,96 = 1,43
5,64
garagem 12,44 X 4,6 = 57,22
garagem = 8,45
garagem = 19,19
DESCONTO 0,50 X 0,75 = 0,38
1,95 X 1,30 = 2,54
1,15 X 1,30 = 1,50
0,73 X 1,96 = 1,43
0,80 X 1,96 = 1,57
1,20 X 0,80 = 0,96
76,50
area servico 2,8 X 2,65 = 7,42
area servico = 13,82
area servico 3,25 X 2,50 = 8,13
area servico = 13,82
DESCONTO 1,15 X 1,3 = 1,50
0,8 X 2,1 = 1,68
40,01
viuga guarda corpo 3,98 X 0,25 = 1,99
31.1.2 Aplicagdo de Selador Acrilico, 01 deméao > 577,42 M2
311.2 Aplic~ag.ﬁo e lixamento de Massa Corrida, 02 5 57,74 M2
deméaos
Comprimento x Altura - Descontos
10% da area
31.1.4 Pintura Acrilica SEMIBRILHO, 02 demaos > 577,42 M2
31.2  Paredes Externas/ Beirais
31.2.1 R_emogéo de Pintura com Raspagem e 5 299,39
Lixamento
Comprimento x Altura - Descontos 59,88
EIXO X Comprimento Altura
PAREDE EXTERNA 14,78 X 3,55 = 52,47
PAREDE EXTERNA 8,60 X 2,95 = 25,37
PAREDE EXTERNA 2,78 X 2,95 = 8,20
PAREDE EXTERNA 5,71 X 2,95 = 16,84
PAREDE EXTERNA 19,97 X 2,95 = 58,91
PAREDE EXTERNA 8,08 X 3,10 = 25,05
PAREDE EXTERNA 2,51 X 2,95 = 7,40
PAREDE EXTERNA 6,22 X 2,95 = 18,35
BALDRAME 19,97 X 0,45 = 8,99
BALDRAME 8,08 X 0,45 = 3,64
BALDRAME 2,51 X 0,45 = 1,13
BALDRAME 5,71 X 0,45 = 2,57
BALDRAME 8,60 X 0,45 = 3,87
subsolo 5,18 X 1,80 = 9,32
oitéo lat direita = 9,562
oitéo lat direita = 6,87
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oitdo fundos = 2,41
oitéo lat esq = 9,52
oitéo lat esq = 6,87
oitdo frontal = 10,69
oitdo frontal = 4,51
oitdo frontal = 0,76
Pintura Beiral 17,93
Pintura Beiral 35,95
Pintura Beiral 1,07
Pintura Beiral 13,08
Pintura muro existente 30,00
Descontos Largura Altura Quantidade
JE 1,95 X 1,30 X 3,00 = 7,61
JE 1,10 X 1,30 X 1,00 = 1,43
JE 1,15 X 1,30 X 3,00 = 4,49
JE 0,50 X 0,60 X 1,00 = 0,30
JE 1,20 X 1,30 X 2,00 = 3,12
PE 3,70 X 2,40 X 1,00 = 8,88
P 3,65 X 2,10 X 1,00 = 7,67
P 0,80 X 2,10 X 1,00 = 1,68
P 1,10 X 2,10 X 1,00 = 2,31
P 1,55 X 2,10 X 1,00 = 3,26
31.2.2 Aplicagdo de Selador Acrilico, 01 deméao > 299,85 M2
31.2.3 Pintura Acrilica SEMIBRILHO, 02 demaos > 299,85 M2
31.3  Pintura metalica
| 31.3.1 Pintura do guarda-corpo existente 6,28 m?
Comprimento Altura
guarda corpo 3,98 X 1,20 = 4,78
portao 1,00 X 1,50 = 1,50
32 FORRO
Forro de PVC em Réguas, Liso (inclusive
32.1 estrutura de fixagao, fornecimento e > 12,92 M2
colocagao)
Soma das areas que receberao Forro de la de vidro
wc 1,82
sala 01 11,10
322 Bodaforro de PVC (fornecimento e 5 18,84 M
instalagao)
Comprimento
wc 1,43
wc 1,56
wc 1,23
wc 1,22
sala 01 3,00
sala 01 3,00
sala 01 3,70
sala 01 3,70
33 ESQUADRIAS
33.1  Portas
ID Modelo Material Largura Altura Quantidade
P1 1 FI. de Abrir LAMBRI DE ALUMINIO BRANCO 0,73 X 1,96 X 1,00 1,43
33.2 Acessorios
Puxador de janela Fecho Vitro com cadeado 3,00
JANELAS 3,00
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34 SERRALHERIA

34.1.1 Corrimao Duplo em INOX POLIDO > 24,99 m2
Comprimento
Comprimento x2
Fixado no guarda corpo 1,53 X 1,00 = 1,53
fixado na parte e mureta 9,60 X 1,00 = 9,60

Corrimao Duplo em INOX POLIDO- fixado em

34.1.1 Y 13,86 m2
postes
Comprimento x 2
Comprimento x2
1,53 X 1,00 = 1,53
9,60 X 1,00 = 9,60
34.1.1 Guarda Corpo 1,00m INOX POLIDO > 2,73 m2
Comprimento
Comprimento x2
2,73 X 1,00 = 2,73

35 CERCAMENTO

Portéo de abrir de 1,02x2,03m, malha 5x20
fio 4,30mm de 2,50m, revestido com PVC
verde, Postes 40x60mm chumbado h=2,60m.
Mao de obra para retirada de gradil e postes
e recolocacgao. Incluso instalagao de portao
novo

35.1 Y 1,00 UN

Largura x Comprimento
1,00

36  PAISAGISMO
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QUADRO DE COMPOSIGOES ANALIITICAS

% VALOR UN VALOR
FONTE coD. DESCRICAO UN COEF. (S/ BDI) (S/ BDI)
CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 25 MPA, INCLUSO
COMPOSIGAO CED001 |PREPARO EM BETONEIRA, LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 R$ 713,73
ACABAMENTO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
SINAPI-C 94965 DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO M3 1,2600 543,70 R$ 685,06
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
SINAPI-C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4400 30,87 R$ 13,58
SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6600 22,58 R$ 14,90
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM
SINAPI-C 90586 MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP CHP 0,1210 1,20 R$ 0,14
DIURNO. AF_06/2015
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM
SINAPI-C 90587 |MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI CHI 0,0990 0,51 R$ 0,05
DIURNO. AF 06/2015
Composigdo com base na 104924 de 03/2024, substituindo insumo de concreto por 25 MPa, preparo manual
p CONCRETAGEM DE PISO DE CONCRETO, FCK 25 MPA,
(el [oslg ) CED002 INCLUSO LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 R 654,06
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA
C25, BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
SINAPH 1527 (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR M3 1,0600 596,25 R$ 632,02
8953)
SINAPI-C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4110 30,87 R$ 12,68
SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4110 22,58 R$ 9,28
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM
SINAPI-C 90586 MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP CHP 0,0530 1,20 R$ 0,06
DIURNO. AF 06/2015
SINAPI-C 90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, CHI 0,0490 0,51 R$ 0,02
Composigdo com base na 97096 de 03/2024, substituindo insumo de concreto por 25 MPa
ALVENARIA DE VEDAGAO DE TIJOLOS 11,5X19X29 CM
COMPOSIGAO CED003 |(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M2 R$ 84,07
COM PREPARO EM BETONEIRA _
MERCADO MEDOOA gggg%gFRAMmO1LSX19X24CM (FURACAO HORIZONTAL, UN 22,6440 1,28 R$ 28,98
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA
SINAPI-C 87292 UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, M3 0.0104 631,10 R$ 6,53
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
SINAPI-C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1520 30,87 R$ 35,56
SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5760 22,58 R$ 13,00
Composigdo com base na 103358 de 03/2024, substituindo insumo do tijolo e alterando proporcinalmente os coeficientes
% VERGA / CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO,
el AR L) EEROCR ESPESSURA DE 10 CM, INCLUSO CONCRETO, FORMAS E AGO M i) 7972
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
SINAPIH 2692 BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0080 7,50 R$ 0,06
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
SINAPI-I 4491 DA REGIAO - BRUTA M 0,2030 8,90 R$ 1,80
SINAPI-C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3900 30,87 R$ 12,03
SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1950 22,58 R$ 4,40
SINAPI-C 92800 2!9%1(—35252208RA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. KG 0,3080 9,85 R$ 3,03
CGNCRETOFCK=20MPATRACO12]3(EMMASSASECADE
SINAPI-C 94964 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 0,0210 527,62 R$ 11,08
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
Abrindo composigao 92270 e trocando insumo de madeira para pinus 0,4000
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
SINAPI-I 4517 DA REGIAO - BRUTA M 1,6912 3,11 R$ 5,25
SINAPI-I 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0512 17,19 R$ 0,88
TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
SINAPI-I 6212 REGIAO - BRUTA M 1,7792 14,76 R$ 26,26
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
SINAPI-C 88239 COMPLEMENTARES H 0,0716 24,18 R$ 1,73
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
SINAPI-C 88262 COMPLEMENTARES H 0,3168 30,50 R$ 9,66
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO
SINAPI-C 91692 POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP CHP 0,0224 32,53 R$ 0,72
DIURNO. AF_08/2015
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% VALOR UN VALOR
FONTE cob. DESCRICAO UN COEF. (S/ BDI) (S/ BDI)
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO
SINAPI-C 91693 POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. CHI 0,0896 31,50 R$ 2,82
AF_08/2015
Composigdo com base na 105024 de 03/2024
REVESTIMENTO PORCELANATO PARA PAREDES, COM AREA
COMPOSIGAO CED005 |MAIOR QUE 2025 CM?, ASSENTADO COM ARGAMASSA AC-lll E M2 R$ 136,87
REJUNTE CIMENTICIO
SINAPI-I 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1060 3,81 R$ 0,40
SINAPI-I 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC I KG 9,1300 1,99 R$ 18,16
PISO EM PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, LISO,
SINAPI-I 38195 MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE M2 1,1000 80,22 R$ 88,24
2025 CM2
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
SINAPI-C 88256 COMPLEMENTARES 0,7407 30,68 R$ 22,72
SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3259 22,58 R$ 7,35
Composigdo com base na 104598 e 104611 de 03/2024
RODAPE DE PORCELANATO PARA PISO, COM AREA MAIOR
COMPOSIGAO CED006 |QUE 2025 CM?, ALTURA DE 7 CM, ASSENTAMENTO COM M R$ 20,11
ARGAMASSA AC-lll E REJUNTE CIMENTICIO
PISO EM PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, LISO,
SINAPI-I 38195 MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE M2 0,1875 80,22 R$ 15,04
2025 CM2
SINAPI-I 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il KG 0,6391 1,99 R$ 1,27
SINAPI-I 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1060 3,81 R$ 0,40
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
SINAPI-C 88256 COMPLEMENTARES H 0,0871 30,68 R$ 2,67
SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0326 22,58 R$ 0,73
Composigdo com base na 88650 e 104598 de 03/2024
REVESTIMENTO EM TIJOLO REFRATARIO (PLAQUETA LISA),
COMPOSIGAO CED007 |DIMENSAO APROXIMADA 11,5X23X2,5 CM, ASSENTADO COM M2 R$ 309,45
ARGAMASSA REFRATARIA
MERCADO ZI;O(I:_)O CERAMICO REFRATARIO DE *2,5 X 11,4 X 22,9* CM (L X UN 41,5879 536 R$ 223,01
MERCADO Argamassa refrataria resistente a altas temperaturas 5KG 1,6000 40,00 R$ 64,00
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
SINAPI-C 88256 COMPLEMENTARES H 0,5341 30,68 R$ 16,38
SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2686 22,58 R$ 6,06
Composigdo com base na 87265 de 03/2024
REVESTIMENTO EM TIJOLO REFRATARIO (PLAQUETA
COMPOSIGAO CED008 |FURADA), DIMENSAO APROXIMADA 11,5X23X2,5 CM, M2 R$ 515,31
ASSENTADO COM ARGAMASSA REFRATARIA
MERCADO ;I.;(Oé_)o CERAMICO REFRATARIO DE *2,5 X 11,4 X 22,9* CM (L X 41,5879 10,31 R$ 428,87
MERCADO Argamassa refrataria resistente a altas temperaturas 5KG 1,6000 40,00 R$ 64,00
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
SINAPI-C 88256 COMPLEMENTARES H 0,5341 30,68 R$ 16,38
SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2686 22,58 R$ 6,06
Composigdo com base na 87265 de 03/2024
% SOLEIRA DE GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM, INCLUSO
el R CED009 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M2 R$ 766,63
SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/
SINAPI-I 20232 CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA M 6,6667 93,23 R$ 621,53
REGIAOQ, L= *15* CM, E= *2,0* CM
SINAPI-| 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC I KG 8,6000 1,99 R$ 17,11
MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS
SINAPI-C 88274 COMPLEMENTARES 3,6467 23,83 R$ 86,90
SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,8200 22,58 R$ 41,09
Composigdo com base na 98689 de 03/2024
% FORRO EM DRYWALL, CHAPA "RU", PARA PEQUENAS AREAS,
(el LRI L0 . INCLUSO FITA E MASSA PARA REFORCO M2 R$ e
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A
SINAPI-I 39416 UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X M2 4,4082 29,92 R$ 131,89
C)
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA
SINAPI-I 39418 ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 48 X 3000 MM (L X| M 6,1224 6,44 R$ 39,42
C)
SINAPL 30432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA M 15306 3,06 RS 468

REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
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% VALOR UN VALOR
FONTE cob. DESCRICAO UN COEF. (S/ BDI) (S/ BDI)
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE
SINAPI-I 39434 GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS KG 0,6926 3,83 R$ 2,65
DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA
SINAPH 39435 TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM UN 9.6469 0.15 R$ 144
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA
SINAPI-I 39443 E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 UN 1,2267 0,36 R$ 0,44
MM
SINAPHI 40547 )F;/—:E;ANII:,\LAJSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM CENTO 0,0123 40,40 R$ 0,49
MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS
SINAPI-C 88278 COMPLEMENTARES 0,4786 26,57 R$ 12,71
SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4786 22,58 R$ 10,80
Composigdo com base na 96114 de 03/2024, substituindo a chapa
- EXAUSTOR MECANICO, DIAMETRO DE 250 MM, INCLUSO
(o, JHesllg ) CEDO012 VISTAS, ACABAMENTOS, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN B 331,39
MERCADO \2/2e(r)1\t}lador Exaustor 25cm Residencial Axial Branco 60W Ventisol - UN 1,0000 270,00 R$ 270,00
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
SINAPI-C 88247 COMPLEMENTARES 1,0000 24,83 R$ 24,83
SINAPI-C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 36,56 R$ 36,56
- EXAUSTOR MECANICO, DIAMETRO DE 100 MM, INCLUSO
(el [oslg ) CEDO013 VISTAS, ACABAMENTOS, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN R 281,39
MERCADO Exaustor Kit Ventilador Axial KEXB 100mm Branco Ventisol UN 1,0000 220,00 R$ 220,00
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
SINAPI-C 88247 COMPLEMENTARES 1,0000 24,83 R$ 24,83
SINAPI-C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 36,56 R$ 36,56
CONJUNTO DE LIGAGAO AJUSTAVEL, EM PLASTICO
COMPOSIGAO CED014 |CROMADO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE, UN R$ 43,50
FORNECIMENTO E INSTALACAO
MERCADO Conjunto De Ligacdo Ajustavel Para Bacia Sanitéaria - Astra UN 1,0000 30,00 R$ 30,00
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI-C 88267 COMPLEMENTARES 0,2500 31,44 R$ 7,86
SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 22,58 R$ 5,64
= RALO GRELHA INOX QUADRADO, 15 X 15 CM, COM FECHO,
COMPOSIGCAO CEDO015 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN R$ 42,50
MERCADO Ralo Grelha_15x15 Quadrado Com Fecho Sistema Abre e Fecha UN 1,0000 38,00 R$ 38,00
Para Banheiro
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI-C 88267 COMPLEMENTARES 0,0833 31,44 R$ 2,62
SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0833 22,58 R$ 1,88
REGISTRO TORNEIRA ESFERA PARA MAQUINA DE LAVAR
COMPOSIGAO CED016 |ROUPA, METAL CROMADO, 1/2" X 3/4", FORNECIMENTO E UN R$ 41,50
INSTALACAO
MERCADO Ralo Grelha‘15x15 Quadrado Com Fecho Sistema Abre e Fecha UN 1,0000 37,00 R$ 37,00
Para Banheiro
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI-C 88267 COMPLEMENTARES 0,0833 31,44 R$ 2,62
SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0833 22,58 R$ 1,88
p TUBO DE DESCARGA VDE, DN 38MM, FORNECIMENTO E
COMPOSICAO CHDO001 INSTALAGAO UN R$ 33,78
MERCADO TUBO DE DESCARGA VDE, DN 38MM UN 1,0000 20,00 R$ 20,00
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
SINAPI-C 88248 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 23,71 R$ 5,92
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI-C 88267 COMPLEMENTARES H 0,2500 31,44 R$ 7,86
TUBOS EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4" E 3/8", COM
COMPOSIGAO CHD002 (ISOLAMENTO, E CABO DE INTERLIGAGAO 1,5 MM?, INCLUSO M R$ 69,43
FORNECIMENTO E INSTALACAO
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D =1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-
SINAPI-I 39662 CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E M 1,0211 18,36 R$ 18,74
COMERCIAIS
TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL
SINAPI-I 39713 PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR M 1,0211 1,24 R$ 1,26
CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/4", E= 10 MM
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
SINAPI-C 88248 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0520 23,71 R$ 1,23
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI-C 88267 COMPLEMENTARES H 0,0520 31,44 R$ 1,63
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% VALOR UN VALOR
FONTE cob. DESCRICAO UN COEF. (S/ BDI) (S/ BDI)
Abrindo composigdo 97327 e trocando insumo do isolamento
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D =3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-
SINAPI-I 39664 CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E M 1,0211 28,25 R$ 28,84
COMERCIAIS
TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL
SINAPI-I 39716 PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR M 1,0211 1,53 R$ 1,56
CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/8", E= 10 MM
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
SINAPI-C 88248 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0570 23,71 R$ 1,35
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI-C 88267 COMPLEMENTARES H 0,0570 31,44 R$ 1,79
Abrindo composi¢cdo 97328 e trocando insumo do isolamento
SINAPHKI 2689 EIEE;;)RI\%aUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, M 1,0211 218 R$ 222
SINAPI-I 34624 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2 M 1,0211 7,52 R$ 7,67
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
SINAPI-C 88248 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0570 23,71 R$ 1,35
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI-C 88267 COMPLEMENTARES H 0,0570 31,44 R$ 1,79
= CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICONADO SPLIT, PVC,
COMPOSIGAO CHDO003 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN R$ 58,75
MERCADO CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICONADO SPLIT UN 1,0000 25,00 R$ 25,00
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
SINAPI-C 88247 COMPLEMENTARES 0,5500 24,83 R$ 13,65
SINAPI-C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5500 36,56 R$ 20,10
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
SINAPI-C 88629 MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,0009 721,58 R$ 0,64
CHUVEIRO ELETRICO, 7800 W, 220 V, COM COMANDO
COMPOSIGAO CHD004 |GRADUAL DE TEMPERATURA, FORNECIMENTO E UN R$ 594,02
INSTALACAO
MERCADO Chuveiro Elétrico 7800w 220v Acqua Duo Ultra UN 1,0000 540,00 R$ 540,00
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI-C 88267 COMPLEMENTARES 1,0000 31,44 R$ 31,44
SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 22,58 R$ 22,58
= AQUECEDOR ELETRICO PARA TORNEIRAS, 5500 W, 220 V,
COMPOSIGAO CHDO005 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN R$ 334,02
MERCADO l[)):;z:nl-(l)lgemca 3T 220V 4300W, Lorenzetti, 7560043, Branco, UN 1,0000 280,00 R$ 280,00
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI-C 88267 COMPLEMENTARES 1,0000 31,44 R$ 31,44
SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 22,58 R$ 22,58
= ALARME DE DE EMERGENCIA AUDIO VISUAL PARA PCD,
COMPOSIGCAO CHDO006 FORNECIMENTO E INTALAGAO UN R$ 152,06
MERCADO Alarme Audiovisual Deficiente Pne / Pcd Dni 4240 UN 1,0000 | 140,00 R$ 140,00
SINAPI-C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3300 | 36,56 R$ 12,06
< AQUECEDOR ELETRICO PARA TORNEIRAS, 5500 W, 220 V,
COMPOSICAO CHDO007 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN R$ 274,02
MERCADO g?::;:dor de Agua para Torneiras Elétrico Versatil 5500w 220v UN 1,0000 220,00 R$ 220,00
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI-C 88267 COMPLEMENTARES 1,0000 31,44 R$ 31,44
SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 22,58 R$ 22,58
- REMOGAO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU
COMPOSICAO CPI001 ESCOVACAO) M2 R$ 9,43
SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 22,58 R$ 9,03
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120,
SINAPI-I 3767 COR VERMELHA UN 0,2500 1,61 R$ 0,40
Composigéo originada da C4913 do SEINFRA
- APLICAGCAO FUNDO PREPARADOR, 01 DEMAO, EM
COMPOSIGAO CPI002 EMFmAQOESDEATEZPAWMENTOS M2 Rt 6,21
SINAPI-I 38122 FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA L 0,0655 12,64 R 0,82
SINAPI-C 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1270 32,42 R 4,11
SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0570 22,58 R 1,28
Composigéo originada da 04936 do ORSE + 88415 do SINAPI
[ INSUMO [ UN | RENDIMET |
[FUNDO PREPARADOR | Mm2/18L | 275
- 04936 88415
MAO DE OBRA ‘ UN ‘ ORSE ’ SINAPI
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= VALOR UN VALOR
FONTE cob. DESCRICAO UN COEF. (S/ BDI) (S/ BD)
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 0,0540
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 0,0140
- APLICAGAO TINTA ACRILICA PREMIUM SEMIBRILHO, 02

(o, JHesllg ) CPl003 DEMAOS, EM EDIFICACOES DE ATE 2 PAVIMENTOS M2 B 24,55
SINAPLI 43624 ;ggééATEXACMUCASUPERPREMMM,CORBRANCO L 01636 32,97 R$ 5.39
SINAPI-C 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 32,42 R$ 12,96
SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2750 22,58 R$ 6,20

Composigéo originada da C1614 do SEINFRA + 02287 do ORSE + 95626 do SINAPI

[ INSUMO | UN | RENDIMET ]
[SEMIBRILHO [ m2718L | 110 |
M C1614 02287
(OISO i SEINFRA ORSE
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 0,4000
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 0,2000
® TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIOS EM AGO INOX COM
COMPOSIGAO CARO001 FECHAMENTO AUTOMATICO UN R$ 130,78
TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIOS EM ACO INOX COM
MERCADO MHD100 FECHAMENTO AUTOMATICO UN 1,0000 124,19 R$ 124,19
SINAPI-| 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0304 4,30 R$ 0,13
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI-C 88267 COMPLEMENTARES 0,1700 31,44 R$ 5,34
SINAPI-C 88316 ESPACADOR DE NIVELAMENTO DE PISO 0,0500 22,58 R$ 1,12
= TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO EM ACO INOX BICA
(el [oslg ) CARO002 BAIXA AUTOMATICA COM ALAVANCA UN R 229,86
TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO EM ACO INOX BICA
MERCADO MHD101 BAIXA AUTOMATICA COM ALAVANCA UN 1,0000 171,68 R$ 171,68
SINAPI-I 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 6,0000 4,30 R$ 25,80
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI-C 88267 COMPLEMENTARES H 1,0050 31,44 R$ 31,59
SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0351 22,58 R$ 0,79
COMPOSIGAO CAR003 |TORNEIRA PARA LAVATORIO DE PAREDE CROMADO DOCOL UN R$ 326,95
MERCADO MHD102 [TORNEIRA PARA LAVATORIO DE PAREDE CROMADO DOCOL UN 1,0000 320,36 R$ 320,36
SINAPI-| 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0304 4,30 R$ 0,13
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI-C 88267 COMPLEMENTARES H 0,1700 31,44 R$ 5,34
SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500 22,58 R$ 1,12
% TORNEIRA COZINHA FLEXIVEL MISTURADOR
el R CARO004 MONOCOMANDO, PRETA, QUENTE E FRIO o B AR
TORNEIRA COZINHA FLEXIVEL MISTURADOR
MERCADO MHD103 MONOCOMANDO, PRETA, QUENTE E FRIO UN 1,0000 206,91 R$ 206,91
SINAPI-| 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0304 4,30 R$ 0,13
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI-C 88267 COMPLEMENTARES H 0,1700 31,44 R$ 5,34
SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500 22,58 R$ 1,12
COMPOSIGAO CAR005 |DISPENSER DE INOX (CAPACIDADE 500ML) UN R$ 184,85
MERCADO MHD104 |DISPENSER DE INOX (CAPACIDADE 500ML) UN 1,0000 126,67 R$ 126,67
SINAPI-I 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 6,0000 4,30 R$ 25,80
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI-C 88267 COMPLEMENTARES H 1,0050 31,44 R$ 31,59
SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0351 22,58 R$ 0,79
% ESPELHO CRISTAL COM ACABAMENTO BISOTE, E =4 MM,

COMPOSICAO CARO006 INSTALADO EM PAREDE M2 R$ 462,43
SINAPI-I 11186 ESPELHO CRISTAL E =4 MM M2 1,0000 | 372,66 R$ 372,66
SINAPI-C 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,7037 | 24,24 R$ 89,77

~ TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL

COMPOSIGAO CARO007 TOALHA INTERFOLHADO (fornecimento e instalacéo) UN R$ 52,96
SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 22,58 R$ 5,64

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
SINAPI-I 37401 INTERFOLHADO UN 1,0000 47,32 R$ 47,32
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% VALOR UN VALOR
FONTE cob. DESCRICAO UN COEF. (S/BDI) (S/ BDI
- PAPELEIRA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO PARA
COMPOSIGAO CAR008 ROLO DE 300M (fornecimento e instalagédo) UN O 52,96
SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 22,58 R$ 5,64
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL
SINAPI-I 37400 HIGIENICO ROLAO UN 1,0000 47,32 R$ 47,32
COMPOSICAO CAR009 .GANCH(:) PARA PENDURAR UTENSILIOS (fornecimento e UN R$ 33,87
instalacao)
SINAPI-I 37399 gg?)l’ai/t%wwo DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL UN 1,0000 26,42 R$ 26,42
SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3300 22,58 R$ 7,45
PORTA OBJETOS DE CANTO EM GRANITO, RAIO DE 25CM,
COMPOSIGAO CAR010 |COM 02 MAOS-FRANCESAS DE 15CM (FORNECIMENTO E UN R$ 87,50
INSTALACAO)
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/
SINAPI-I 11795 QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES M2 0,0625 667,92 R$ 41,74
DA REGIAO, E= *2,5* CM
SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM,
SINAPI-C 100861 [CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E UN 1,0000 42,15 R$ 42,15
INSTALACAO. AF 01/2020
SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600 22,58 R$ 3,61
COMPOSIGAO CARO11 ;::EI|:¢§%¢SCULANTE DE PVC 12 LITROS (fornecimento e UN R$ 62,48
MERCADO MEDO002 |LIXEIRA BASCULANTE DE PVC 12 LITROS UN 1,0000 39,90 | R$ 39,90
SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 22,58 [ RS 22,58
. PLACA DE SINALIZAGAO EM ACRILICO, 12X20CM
COMPOSIGAO CARO012 (FORNECIMENTO E INSTALACAO) UN R$ 81,95
PLACA TATIL BRAILLER PARA SINALIZACAO DE AMBIENTES,
SINAPI-I 10851 COM FITA DUPLA FACE UN 1,2000 65,29 R$ 78,34
SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600 22,58 R$ 3,61
% SINALIZAGAO VISUAL E TATIL DE PAVIMENTO PLACA EM
COMPOSICAO CARO013 ACRILICO 10X20CM UN R$ 72,45
MERCADO MEDO003 |Sinalizagao Visual e Tatil de pavimento Placa em Acrilico 10x20cm UN 1,0000 72,00 R$ 72,00
SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0200 22,58 R$ 0,45
. CORTE DE PAREDE DE ALVENARIA COM SERRA MARMORE E
COMPOSIGCAO CAR014 DEMOLIGAO MANUAL M R$ 8,99
SINAPI-C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2348 30,87 R 7,24
SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0660 22,58 R 1,49
SINAPI-I 38140 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA UN 0,0100 26,29 R 0,26
COMPOSIGAO CAR015 ;léRe((Z)):nll\:l LAJE COM DIAMETRO DE 30 CM E COMPRIMENTO UN R$ 693,72
SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 22,58 R 180,64
SINAPI-C 102274 |[MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 CHI 12,0000 24,89 R 298,68
SINAPI-C 102275 [MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 CHP 8,0000 26,80 R 214,40
COIFA INTERNA DA CHURRASQUEIRA, EM CHAPA DE ACO
COMPOSIGAO CAR016 |GALVANIZADA, 1,00 X 0,70 M, SEM PINTURA, FORNECIMENTO UN R$ 1.858,64
E INSTALACAO
SINAPI-C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 30,87 R 123,48
SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 22,58 R 45,16
MERCADO MPR202 | Coifa aco inox 100cm x 70cn UN 1,0000 1690,00 R 1.690,00
DUTOS DE AGO GALVANIZADO, COR PRETO, DIAMETRO DE
COMPOSIGAO CAR017 |300 MM E ALTURA DE 100 CM, FORNECIMENTO E M R$ 221,72
INSTALACAO
SINAPI-C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 30,87 R 15,43
SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 22,58 R 11,29
MERCADO MPR203 |Chamine 30cm ago galvanizado m 1,0000 195,00 R 195,00
DUTOS DE ACO GALVANIZADO, COR PRETO, DIAMETRO DE
COMPOSIGAO CARO017.1 |300 MM E ALTURA DE 100 CM, FORNECIMENTO E M R$ 306,72
INSTALACAO
SINAPI-C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 30,87 R 15,43
SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 22,58 R 11,29
MERCADO MPR203.1 |Chamine 30cm aco inox m 1,0000 280,00 R 280,00
CHAPEU CANHAO PARA DUTO DE 300 MM DE DIAMETRO, EM
COMPOSIGAO CAR018 |AGCO GALVANIZADO, COR PRETO, FORNECIMENTO E UN R$ 271,72

INSTALACAO
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% VALOR UN VALOR
FONTE cob. DESCRICAO UN COEF. (S/ BDI) (S/ BDI)
SINAPI-C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 30,87 R 15,43
SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 22,58 R 11,29
MERCADO MPR204 |Chapeu canhao aco glavanizado UN 1,0000 245,00 R 245,00
COMPOSICAO CAR019 RECOLOCACAODEESQUAD@ASEXBTENTES M2 R$ 39,76
SINAPI-C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5190 30,87 R 16,02
SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2590 22,58 R 5,84
SINAPI-I 4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA| UN 9,2000 0,27 R 2,48
SINAPI-| 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,6233 24,75 R 15,42
base na composicéo 94570 do sinapi
COMPOSICAO CPR003 |ILUMINACAO DE EMERGENCIA 02 FAROIS 1.200 LUMENS UN R$ 104,99
SINAPI-C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1666 36,56 R 6,09
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO
SINAPI-I 4350 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA UN 1,0000 0,94 R$ 0,94
CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM
Bloco Auténomo de lluminagéo de Emergéncia
MERCADO MPRO21 02 Fardis | 1.200 LM | 28 LED's cada farol 1,0000 97,96 R$ 97,96
M PONTO INTERRUPTOR SIMPLES INCLUSO; INTERRUPTOR
COMPOSIGAO CEL902 SIMPLES, SUPORTE, PLACA E CAIXA 4X2 UN R$ 55,49
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
SINAPI-C 91953 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,0000 34,77 R$ 34,77
AF 03/2023
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
SINAPI-C 91940 INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,0000 20,72 R$ 20,72
AF_03/2023
= PONTO INTERRUPTOR DUPLO INCLUSO; INTERRUPTOR
COMPOSICAO CEL900 SIMPLES, SUPORTE, PLACA E CAIXA 4X2 UN 5 60,83
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, SEM
SINAPI-C 91958 SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,0000 40,11 R$ 40,11
AF _03/2023
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
SINAPI-C 91940 INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,0000 20,72 R$ 20,72
AF_03/2023
M PONTO DE TOMADA, INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA
COMPOSICAO CEL202 4X2 E CABEAMENTO UN R$ 101,21
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A,
SINAPI-C 92005 INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 1,0000 70,40 R$ 70,40
INSTALACAO. AF_03/2023
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
SINAPI-C 91940 INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,0000 20,72 R$ 20,72
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
SINAPI-C 91926 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 2,2000 4,59 R$ 10,09
INSTALACAO. AF_03/2023
p TOMADA E INTERRUPTOR, INCLUINDO TOMADA 10A/250V,
COMPOSICAO CEL901 CAIXA 4X2 E INTERRUPOTOR UN R$ 125,89
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A,
SINAPI-C 92005 INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 1,0000 70,40 R$ 70,40
INSTALACAO. AF_03/2023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
SINAPI-C 91953 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,0000 34,77 R$ 34,77
AF_03/2023
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
SINAPI-C 91940 INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,0000 20,72 R$ 20,72
AF_03/2023
COMPOSIGAO CEL906 | FIAGAO DA ILUMINGAO UN R$ 26,47
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA
SINAPI-C 91924 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 8,3000 3,19 R$ 26,47
INSTALACAO. AF_03/2023
COMPOSIGAO CEL203 PONTO DE TOMADA, INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CABO UN R$ 120,72

4MM2
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= VALOR UN VALOR
FONTE cob. DESCRICAO UN COEF. (S/ BDI) (S/ BD)
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA
SINAPI-C 91928 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 11,0000 7,02 R$ 77,22
INSTALACAO. AF_03/2023
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A,
SINAPI-C 91997 INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 1,0000 43,50 R$ 43,50
INSTALACAO. AF 03/2023
COMPOSICAO CEL300 |LUMINARIA PLAFON LED DE SOBREPOR 30X120CM - 50W UN R$ 260,22
MERCADO MELO80 |Plafon - Sobrepor 120x30cm - 50W UN 1,0000 250,00 R 250,00
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
SINAPI-C 88247 COMPLEMENTARES H 0,1667 24,83 R$ 4,13
SINAPI-C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1667 36,56 R$ 6,09
= LUMINARIA PLAFON LED DE EMBUTIR QUADRADA 40X40 -
COMPOSICAO CEL301 | 6 000K FORNECIMENTO E INSTALACAO) UN i et
MERCADO MELO081 _[Plafon - Embutir Quadrada - 40x40 - 6.000K UN 1,0000 110,00 R$ 110,00
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
SINAPI-C 88247 COMPLEMENTARES 0,1667 24,83 R$ 4,13
SINAPI-C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1667 36,56 R$ 6,09
- LUMINARIA PLAFON LED DE EMBUTIR QUADRADA 30X30-
(el [oslg ) CEL302 24W - 6.000K FORNECIMENTO E INSTALACAO) UN O 60,77
MERCADO MEL082 |Plafon - Embutir Quadrada - 30x30 - 6.000K UN 1,0000 50,55 R$ 50,55
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
SINAPI-C 88247 COMPLEMENTARES 0,1667 24,83 R$ 4,13
SINAPI-C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1667 36,56 R$ 6,09
= LUMINARIA PLAFON LED DE EMBUTIR QUADRADA 20X20-
(el [oslg ) CEL304 18W - 4.000K FORNECIMENTO E INSTALACAO) UN O 44,88
MERCADO MELO084 |Plafon - Embutir Quadrada - 20x20 - 4.000K UN 1,0000 34,66 R$ 34,66
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
SINAPI-C 88247 COMPLEMENTARES H 0,1667 24,83 R$ 4,13
SINAPI-C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1667 36,56 R$ 6,09
COI\_IIPOSICZ\O CEL308 |Trilho - Eletrificado Branco com 03 Spots - 98cm m R$ 48,37
MERCADO MELO088 |Trilho - Eletrificado 1,0m m 1,0000 35,00 R 35,00
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
SINAPI-C 88247 COMPLEMENTARES H 0,2500 24,83 R$ 6,20
SINAPI-C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1963 36,56 R$ 7,17
COMPOSICAO CEL308.1 | Spots de trilho - 98cm un R$ 29,17
MERCADO MEL088.1 |Spot de trilho 10w un 1,0000 22,00 R 22,00
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
SINAPI-C 88247 COMPLEMENTARES 0,1667 24,83 R$ 4,13
SINAPI-C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0833 36,56 R$ 3,04
COMPOSICAO CEL610 |Remocédo de Luminaria UN R$ 9,14
SINAPI-C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 36,56 | R 9,14
COMPOSICAO CEL610.1 [Remocédo de Luminaria e fechamento com tampa cega UN R$ 14,16
SINAPI-C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 36,56 | R 9,14
SINAPI-I 7543 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" UN 1,0000 5,02 |R 5,02
% PONTO DE REDE E TELEFONE, INCLUINDO TOMADA RJ45,
el R CEL402 RJ11, CABO DE REDE E CABO DE TELEFONE - R$ 176,70
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"
SINAPI-C 91947 BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - UN 1,0000 10,54 R$ 10,54
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 _
SINAPI-C 08307 Z(F)l\/:;:\I/DZ%%E REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,0000 52,82 R$ 52,82
TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E
SINAPI-C 98308 INSTALACAQ. AF 11/2019 UN 1,0000 35,41 R$ 35,41
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM
SINAPI-C 98296 EDIFICACAO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 6,2000 10,85 R$ 67,27
AF _11/2019
CABO TELEFONICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM,
SINAPI-C 98287 INSTALADO EM DISTRIBUICAO DE EDIFICACAO INSTITUCIONAL M 6,2000 1,72 R$ 10,66
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
COMPOSIGAO CEL408 Remocao de instalagao eletrica aparente, (eletrodutos, cJ R$ 415,26
tomadas, canelas e dutos, de forma manual)
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
SINAPI-C 88247 COMPLEMENTARES 2,0000 24,83 R$ 49,66
SINAPI-C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 10,0000 36,56 R$ 365,60
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P VALOR UN VALOR
FONTE cob. DESCRICAO UN COEF. (SI_BDI) (s/ BDI
COMPOSIGAO CEL408.1 |Remocao do cabeamento existente cJ R$ 415,26
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
SINAPI-C 88247 COMPLEMENTARES 2,0000 24,83 R$ 49,66
SINAPI-C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 10,0000 36,56 R$ 365,60
COMPOSIGAO CEL407 |Relocagéo da Caixa de Passagem (rede l6gica) cJ R$ 195,90
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
SINAPI-C 88247 COMPLEMENTARES 2,0000 24,83 R$ 49,66
SINAPI-C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 36,56 R$ 146,24
COMPOSIGAO CPR408 |Abrigo de gas com medidor cJ R$ 761,44
MERCADO MPR200 [MEDIDOR DE GAS UN 1,0000 280,00 R$ 280,00
MERCADO MPR201 |Abrigo de gas UN 1,0000 450,00 R$ 450,00
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI-C 88267 COMPLEMENTARES H 1,0000 31,44 R$ 31,44
TE DE REDUCAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO
= ROSQUEADA, DN 25 (1") X DN 15 (1/2"), INSTALADO EM
COMPOSICAO | CED114 | \MAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E un R$ 61,46
INSTALACAO.
SINAPI-| 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0200 15,86 R$ 0,31
SINAPHKI 6320 TE DF RED"UCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, UN 1,0000 28,29 R$ 28,29
DE 1" X 1/2
SINAPI-I 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,0040 41,03 R$ 0,16
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
SINAPI-C 88248 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5930 23,71 R$ 14,06
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI-C 88267 COMPLEMENTARES H 0,5930 31,44 R$ 18,64
COMPOSIGAO CED980 |REQUADRO M2 R$ 49,71
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA
SINAPI-C 87292 UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGCAO, M3 0.0377 631,10 RS 2379
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
SINAPI-C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6195 30,87 R$ 19,12
SINAPI-C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3012 22,58 R$ 6,80
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QUADRO DE COMPOSIGOES ANALIITICAS

. = VALOR UN VALOR
FONTE D. |DESCRIGA N EF.
o co SCRIGAO v co (S/ BDI) (S/ BDI)
COMPOSIGAO | CRD004 |[RETIRADA DE RUFOS E CALHAS M R$ 4,51
SINAPI-C 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 | 22,58 R$ 4,51
A SOLEIRA DE GRANITO JATEADA, E=2CM (FORNECIMENTO E
COMPOSICAO | CED200 |, oo\ AMENTO) UN R$ 765,06
CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE
SOBREPOR/EXTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE
SINAPH 20232 ACO, SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, M 6,6667 93,23 RS 621,53
PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA
SINAPI-I 37595 |CADEADO 30MM KG 8,6000 1,99 R$ 17,11
MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS
SINAPI-C 88274 |~ OMPLEMENTARES 3,6000 23,83 R$ 85,78
SINAPI-C 88316 |CADEADO 30MM 1,8000 22,58 R$ 40,64
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA,
COMPOSIGAO | CED300 |PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 M2 R$ 145,71
UTILIZAGOES.
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
SINAPH 2692 |BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0.0170 7,50 RS 0.12
TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
SINAPI-I 10567 | 2EGIAG - BRUTA M 1,0490 10,06 R$ 10,55
SINAPL-I 40304 I::?)EGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 12 X| 0,0810 21,22 RS 171
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
SINAPI-C 88239 | o\ ol EMENTARES H 0,4960 24,18 R$ 11,99
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
SINAPI-C 88262 | J Vol EMENTARES H 2,7020 30,50 R$ 82,41
TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
SINAPI-I 6212 |2EGIAG - BRUTA M 1,4091 14,76 R$ 20,79
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
SINAPI-C 88239 | o\ ol EMENTARES H 0,0011 24,18 R$ 0,02
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
SINAPI-C 88262 | Mol EMENTARES H 0,0011 30,50 R$ 0,03
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO
SINAPI-C 91692 |POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP CHP 0,0011 32,53 R$ 0,03
DIURNO. AF_08/2015
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO
SINAPI-C 91693 |POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI CHI 0,0038 31,50 R$ 0,11
DIURNO. AF_08/2015
FABRICACAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM
SINAPI-C 92273 MADEIRA, PARA PE-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 M 1,0900 16.47 RS 17,95
COMPOSICAO | CED681 |PUXADOR DE JANELA COM CADEADO UN R$ 51,02
CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE
SOBREPOR/EXTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE
MERCADO MED161 ACO, SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, UN 1,0000 26,50 RS 26,50
PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA
MERCADO MED162 |CADEADOQ 30MM UN 1,0000 17,00 R$ 17,00
SINAPI-C 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3333 22,58 R$ 7,52
REVESTIMENTO PORCELANATO RETIFICADO 60X60CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA ACIII (AC3), ATRAVES DE
COMPOSIGAO | CED950 |COLAGEM DUPLA (INCLUSO FORNECIMENTO DO m2 R$ 148,63
REVESTIMENTO, ARGAMASSA E REJUNTE, ASSENTAMENTO
E REJUNTAMENTO)
PISO EM PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, LISO,
SINAPI-I 38195 |MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR M2 1,3000 80,22 R$ 104,28
QUE 2025 CM2
SINAPI-I 37595 |ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il KG 8,6200 1,99 R$ 17,15
SINAPI-I 34357 |REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1400 3,81 R$ 0,53
SINAPI-I 34357 |REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,0111 3,81 R$ 0,04
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. o VALOR UN VALOR
FONTE COD. ([DESCRICAO UN COEF. (S/ BDI) (S/ BD)
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
SINAPI-C 88256 COMPLEMENTARES 0,5000 30,68 R$ 15,34
SINAPI-C 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5000 22,58 R$ 11,29
INFRAESTRUTURA DOS PONTOS, INCLUINDO CAIXA
COMPOSIGAO CEL200 |ELETRICA, ELETRODUTO, RASGO, QUEBRA E UN R$ 141,26
CHUMBAMENTO
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA
SINAPI-C 90447 |ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. M 2,2000 10,21 R$ 22,46
AF_09/2023
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
SINAPI-C 90466 |RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS COM M 2,2000 17,11 R$ 37,64
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
) QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE CAIXA DE
SINAPI-C 90456 TOMADA (4X4 OU 4X2). AF 09/2023 UN 1,0000 6,76 R$ 6,76
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGCADO, PVC, DN
SINAPI-C 91855 |25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 2,0000 11,87 R$ 23,74
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
SINAPI-C 91854 |PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - M 2,2000 10,61 R$ 23,34
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_03/2023
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
SINAPI-C 91937 FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_03/2023 UN 0,3750 17,61 RS 6,60
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
SINAPI-C 91940 |INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,0000 20,72 R$ 20,72
AF_03/2023
= PONTO DE ILUMINAQAO, INCLUINDO INTERRUPTOR
e CEL201 SIMPLES, CABO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA) o = e
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA
SINAPI-C 91924 |450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 8,4000 3,19 R$ 26,79
INSTALACAO. AF_03/2023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
SINAPI-C 91953 |SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,0000 34,77 R$ 34,77
AF_03/2023
= LUMINARIA PLAFON LED DE EMBUTIR QUADRADA 20X20-
(el CEL303 18W - 6.000K FORNECIMENTO E INSTALAGAO) o = Rt
MERCADO MELO083 |Plafon - Embutir Quadrada - 20x20 - 6.000K UN 1,0000 34,66 R$ 34,66
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
SINAPI-C 88247 COMPLEMENTARES H 0,1667 24,83 R$ 4,13
SINAPI-C 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1667 36,56 R$ 6,09
COMPOSIGAO CEL309 |Perfil LED de Sobrepor M R$ 48,19
MERCADO MELO089 |Perfil LED de Sobrepor m 1,0000 37,98 R$ 37,97
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
SINAPI-C 88247 COMPLEMENTARES H 0,1667 24,83 R$ 4,13
SINAPI-C 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1667 36,56 R$ 6,09
- REMOGAO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU
COMPOSICAO CPINO1 ESCOVAGAO) M2 R$ 9,43
SINAPI-C 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 22,58 R$ 9,03
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120,
SINAPI-| 3767 COR VERMELHA UN 0,2500 1,61 R$ 0,40
Composigédo originada da C4913 do SEINFRA
= APLICAGAO SELADOR ACRILICO, 01 DEMAO, EM
el il EDIFICACOES DE ATE 2 PAVIMENTOS M2 i) 6,93
SELADOR 18L 0,0083 185,00 R$ 1,54
SINAPI-C 88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1270 32,42 R$ 4,11
SINAPI-C 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0570 22,58 R$ 1,28

Composigao originada da C1614 do SEINFRA + 02287 do ORSE + 95626 do SINAPI
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. - VALOR UN VALOR
FONTE COD. ([DESCRICAO UN COEF. (S/ BDI) (S/ BDI)
INSUMO UN RENDIMET R$/18L
SELADOR M2/18L 120 185,00
~ 04936 88415
MAO DE OBRA UN ORSE SINAPI
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 0,0540
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 0,0140
= APLICAGAO TINTA ACRILICA PREMIUM SEMIBRILHO, 02
COMPOSICAO bl DEMAOS, EM EDIFICAGOES DE ATE 2 PAVIMENTOS M2 it cel
MERCADO MPIO01 |TINTA ACRILICA SEMIBRILHO 18L 18L 0,0091 576,64 R$ 5,24
SINAPI-C 88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3813 32,42 R$ 12,36
SINAPI-C 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2120 22,58 R$ 4,78
Composigéao originada da C1614 do SEINFRA + 02287 do ORSE + 95626 do SINAPI
INSUMO UN RENDIMET R$/18L
SEMIBRILHO M2/18L 110 576,64
- C1614 02287 95626
LADIelE ot SEINFRA ORSE SINAPI
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 0,4000 0,3440
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 0,2000 0,0860
COMPOSICAO CPAO001 |PLANTIO DE DIANELLA Plantio de Dianella CcJ R$ 70,98
SINAPI-C 88441 |JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 23,66 R$ 70,98
COMPOSICAO CPA013 [LAJOTAS DE CONCRETO ALERTA/PODOTATIL M2 R$ 122,95
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
SINAPI-C 88256 COMPLEMENTARES 0,5000 30,68 R$ 15,34
SINAPI-C 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3000 22,58 R$ 6,77
PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO
SINAPI-I 36178 |HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO UN 6,8750 11,52 R$ 79,20
TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL
] ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
SINAPI-C 88629 MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,0300 721,58 RS 21,64
Podotatil Direcional/Alerta de PBT (tereftalato de polibutileno)
COMPOSIGAO CPA030 |[revestido com capa de ago inoxidavel (304) 25x25 E=4mm pré- M R$ 260,23
gabaritado colado
Podotatil Direcional/Alerta de PBT (tereftalato de polibutileno)
MERCADO MPAOQ30 |revestido com capa de ago inoxidavel (304) 25x25 E=4mm pré- M 1,0500 242,00 R$ 254,10
gabaritado colado
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
SINAPI-C 88256 COMPLEMENTARES H 0,2000 30,68 R$ 6,13
COMPOSIGAO CEDO05 |Remogao e relocagao assoalho, incluso reforma da estrutura CJ R$ 667,42
SINAPI-C 101746 |ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 M2 1,0500 237,95 R$ 249,84
RETIRADA E RECOLOCACAO DE CAIBRO EM TELHADOS DE
SINAPI-C 100395 |MAIS DE 2 AGUAS COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, M2 3,5000 34,64 R$ 121,24
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
FABRICAGCAO E INSTALACAO DE PONTALETES DE MADEIRA
NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2
SINAPI-C 100387 |AGUAS E COM TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO EM M2 3,0000 98,78 R$ 296,34
EDIFICIO INSTITUCIONAL TERREO, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019
COMPOSICAO CED06 |Corte e remocéo de guarda corpo m2 R$ 38,01
SINAPI-C 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 30,87 R$ 15,43
SINAPI-C 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 22,58 R$ 22,58
COMPOSIGAO CED050 |[TRAMA DE MADEIRA PARA APOIO DAS CAIXAS DAGUA M2 R$ 141,51
SINAPI- 6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA M 3,6667 14,76 RS 54,12

REGIAO - BRUTA
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Presidente Nereu - Rio do Campo - Rio do Oeste - Rio do Sul - Salete - Santa Terezinha - Taié

Trombudo Central - Vidal Ramos - Vitor Meireles - Witmarsum

FONTE COD. |DESCRICAO UN | COEF. V?;%'EIL;N (Vs‘?'é%';
SNAP 4500 |VIGA 75X 10" CMI EW PINUS, WISTA OU EQUVALENTE DA | 1 52000 D
SINAPL saas|VIGA 75X 15 CHEW PINUS, WISTA OU EQUIVALENTE DA " 11000 N
SINAPI-| 20247 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,0700 1903 |R$ 133
SINAPI-| 39027 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (31/4 X 9) | KG 0,0500 1717 | RS 0,85
SINAPLI 40568 _|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG 0,0300 1732 | RS 0,51
SINAPI-C 8823 |AIDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS H 0,4070 2418 | R$ 9,84
SINAPI-C ggo6z | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS H 0,3670 3050 |R$ 1119
COMPOSIGAO | CED051 |REMOGAO DE CAIXA D'AGUA EXISTENTE UN R$ 110,30
SINAPI-C 88267 | ANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENGARGOS H 2,0000 3144 |R$ 6288
SINAPI-C 88248 | O e MBEIRO HIDRAULICO COM -y 2,0000 2371 |R$ 4742
COMPOSICAO CELO1 RELOCACAO DE LUMINARIA UN R$ 9,14
SINAPI-C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 36,56 | R 9,14

Associagdo dos Municipios do Alto Vale do Itajai - AMAVI
Fone: (47)3531-4242 - Email: amavi@amavi.org.br - Site: www.amavi.org.br

Fundada em 07/11/64 - Rua XV de Novembro, 737, Centro - Cep: 83160-015 - Rio do Sul/SC - CNPJ 82.762.469/0001-22
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